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1.DATE DE IDENTIFICARE:
- proiectant general : S.C. PROTEUS S.R.L.
- proiectant de specialitate :
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- data prezentarii proiectului pentru verificare : 25.08. 2023

2.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI S| CONSTR:

Se propun lucrari de renovare energetica moderata a unei constructii
existente cu regim de inaltime parter, cu un sistem constructiv din zidarie
portanta, cu planseu din lemn protejat la foc si acoperis sarpanta din lemn cu
invelitoare din tigla metalica. Destinatia constructiei : spatii pentru invatamant
primar si prescolar.

Se propune deasemenea realizarea in aceeasi incinta a unei constructii
noi cu destinatia de centrala termica cu regim de inaltime parter, cu un sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu planseu din beton armat si acoperis
sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.

Imobilele vor avea categoria de importanta C si clasa de importanta Il
CERINTA B - Siguranta in exploatare

Conditile tehnice prevazute pentru obiectivele propuse vor fi in
conformitate cu ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare.” — indicativ NP 068-02.

Principalele capitole din acest normativ sunt urmatoarele:

- Siguranta cu privire la circulatia interioara.

- Siguranta cu privire la deplasari pe scari si rampe.

- Siguranta cu privire la iluminatul artificial.




Siguranta cu privire |la accidentarea prin electrocutare.
Siguranta cu privire la intruziuni si efractie.

Aceste capitole, cu subcapitolele aferente, au fost dezvoltate in cadrul
documentatiei.
CERINTA D - Igiena, sanatate si mediu.

a.

Asigurarea igienei finisajelor interioare

Se vor prevedea finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa
emita gaze nocive.

Prin sistemul de ventilatie se va asigura un flux permanent de aer ce
preintampina formarea condensului si a mucegaiului.

lgiena ambientala vizuala

In spatiile executate se va asigura cantitatea si calitatea luminii
naturale si artificiale in conformitate cu normele de igiena si sanatate
prevazute in STAS 6646.

Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se
va stabili in functie de destinatia spatiului r
beneficiarului.
Se vor respecta prevederile din STAS
artificial al incaperilor civile si industrial
Refacerea si protectia mediului
Lucrarile executate nu vor afecta in nigi
linistea sau starea de confort a oamenilon)
naturali. e |

Se va asigura evitarea poluarii aerului exterior prin respectarea
prevederilor din STAS 10576 care stabileste concentratiile maxime
admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

Deseurile se vor colecta |la sursa, se vor depozita in containere
amplasate pe o platforma si se vor prelua de catre unitati de
specialitate.

Materialele utilizate nu vor contravine cerintelor de mediu si vor fi
puse in opera conform fiselor tehnice de securitate si a instructiunilor
de utilizare.

CERINTA E - Economia de energie si izolare termica

Pentru asigurarea conditiilor de mediu interior in regim de iarna/vara
spatiile scolii primare sunt dotate cu instalatii de incalzire prin intermediul
centralei termice propuse.

|zolarea termica a spatiilor interioare este asigurata de :

|zolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica/polistiren
expandat ignifugat in solutia termosistem.



- lzolarea planseului din pod cu vata minerala bazaltica in folie

anticondens.

- Folosirea tamplariei p.v.c. si a geamului termoizolant la ferestrele

exterioare si a tamplariei din aluminiu la usile exterioare.

La calcularea coeficientului global de izolare termica se vor avea in
vedere prevederile normativelor C107/serie.

CERINTA F - Protectia impotriva zgomotului

Izolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica/polistiren
expandat ignifugat in solutia termosistem, izolarea planseului din pod cu vata
minerala bazaltica in folie anticondens si folosirea geamului termoizolant
asigura o protectie adecvata la zgomotele aeriene din exterior; aceste masuri
constructive asigura protectia si la propagarea zgomotelor in exteriorul
constructiei.

Nivelul de presiune acustica in interiorul incaperilor nu trebuie sa
depaseasca 30 dB, respectiv curba de zgomot de Cz 30 (conform Ordinului
M.S. nr.119/2014).

Zgomotele de impact intericare vor fi atenuate de grosimea zidurilor
interioare cét si de realizarea unui strat de izolare fonica la nivelul pardoselii.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
- Autorizatie de Construirenr. ...........ccoecvvnenn... =155 Ll [
- 3 ex. piese scrise gi piese desenate doc. faza P.T.+D.E.+C.S.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considers c3 proiectul corespunde normelor in
vigoare pentru faza verificatd drept pentru care se semneazd si se
stampileaza in 3 exemplare conform indrumatorului.

Beneficiar,
Am primit 3 exemplare
Comuna Horodniceni
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BORDERQU PIESE SCRISE SI DESENATE
Nr. | Denumirea Cod Format Nr. Obs
ert pagini
A. PARTEA SCRISA
1. | PAGINA DE TITLU Ad 1
2. | FOAIE DE CAPAT Ad 1
3. | BORDEROU DOCUMENTATIE Ad 1
4. | MEMORIU GENERAL Ad 17
5. | MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA A4 15
6. | PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE A4 1
7. | CENTRALIZATOR LUCRARI PE OFIECTIV-F1 A4 1
8. | CENTRALIZATOR LUCRARI PE OFIECTE-F2 Ad 1
9. | CENTRALIZATOR ARHITECTURA-F3 A4 1
10. | CAIETE DE SARCINI A4 89
11. | SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE A4 4
12. | TABLOU FINISAJE A3 1
13, | CALCUL SUPRAFETE FINISAJE A3 ]
14. | LISTE CANTITATI Ad 8
B. PARTEA DESENATA

1. | PLAN DE INCADRARE IN ZONA A0 Ad 1
2. | PLANDE SITUATIE Al Ad 1
3. | PLAN PARTER EXISTENT A2 A3 1
4. | SECTIUNE TRANSVERSAL EXISTENTA A3 A3 1
5. | FATADA PRINCIPALA EXISTENTA Ad A3 1
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8. FATADA LATERAL DREAPTA EXISTENTA A7 A4 1
9. | PLAN INVELITOARE EXISTENTA AB A3 1
10. | PLAN PARTER PROPUS A9 A3 1
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12. | FATADA PRINCIPALA PROPUSA All A3 1
13. | FATADA POSTERIOARA PROPUSA Al2 A3 1
14. | FATADA LATERAL STANGA PROPUSA Al3 A4 1
15. | FATADA LATERAL DREPTA PROPUSA Al4 Ad 1
16. | PLAN INVELITOARE PROPUSA Al5 A3 ]
17. | TABLOU TIMPLARIE Al6 A4 1
18. | DETALII IZOLATIE IN POD DAL Ad 1
19. | DETALII IZOLATIE SOCLU DA2 A4 1
20. | DETALII REALIZARE TERMOSISTEM DA3 A3 I
21. | DETALII IZOLARE TOCURI FERESTRE DA4 A3 1
22. | DETALIU FIXARE BURLANE SI OPRITORI ZAPADA DAS A4 1
23. | PLAN CENTRALA TERMICA Al1CT A3 1
24. | FATADA PRINCIPALA CENTRALA TERMICA A2CT A3 1
25. | FATADA POSTERIOARA CENTRALA TERMICA A3C.T A3 1
26. | FATADA LATERAL DREAPTA CENTRALA TERMICA A4CT A3 1
27. | FATADA LATERAL STANGA CENTRALA TERMICA A5CT A3 1
28, | SECTIUNE TRANSVERSALA CENTRALA TERMICA A6C.T A3 1
29. | PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA A7CT A3 1
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I-MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

DATE GENERALE

I, Informatii generale privind obiectivul de investitii:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, COMUNA HORODNICENI,
JUDETUL SUCEAVA”

1.2, Ordonator principal de credite/investitor MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,

DEZVOLTARII §SI ADMINISTRATIEI

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiary COMUNA HORODNICENTL, JUDETUL SUCEAVA

1.4.  Beneficiarul investitiei COMUNA HORODNICENI

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate =~ S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava

Municipiul Suceava, Str. Plevnei, Nr. 151,
Email: proteusv@yahoo.com, Tel 0330/100932

Situatia existenti §i necesitatea realizirii lucririlor de interventie
Situatia existenti
Amplasamentul investitiei :
Comuna (UAT) Horodniceni este situati in Judetul Suceava, formati din 5
Bradatel, Horodniceni (resedinta), Mih#iesti si Rotopinesti. Comuna Hq
partea de nord-vest a Municipiului Falticeni, la o distanti rutier3 de cca. 18
Suceava.

e Vecinatati comuna:
Nord-Comuna Moara
Nord Vest- Comuna Drégoiesti
Sud Vest Comuna Cornu Luncii.
Est -Comuna Radaseni

Satele roméneti reprezinta importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea tradiiilor, a
obiceiurilor, arta mestesugurilor) si adpostesc o bogata cultura traditionaala, o arhitectura diversa si
un mod de viata bazat pe valori traditionale, care in general difera de la o regiune la alta.
Totusi, satele romanesti nu au posibilitati financiare sa valorifice cu succes aceste resurse unice in
avantajul economic al populatiei.
Cu toate ca traditiile si obiceiurile sunt influenate de pozitia geografica a zonei si de prezenta
resurselor naturale, identitatea zonei nu este definita doar de o simpla locatie ci si de populatia ei, un
procent important il persoanele varstnice pentru care este necesar asigurarea unor spatii sociale cu
consum energetic redus pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor varstei cu efect pozitiv
asupra populatiei locale.

Comuna Horodniceni isi propune Reabilitarea encrgetic moderata a cladirii scolii primare din
satul Botesti.
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Activitatea administrativa este reglementata de legea nr. 215/23 04 2001-Legea administratiei publice
locale.

Administrafia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiazi pe principiile
descentralizarii, autonomiei locale gi deconcentrarii serviciilor publice.

Autoritafile administratiei publice, prin care se realizeazi autonomia locald in comune si in orase, sunt
consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii.Jurisprudenta, Reviste (16)

Consiliile locale i primarii functioneazi, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si
rezolvi treburile publice din comuna.

Necesitatea realizirii lucririlor
Realizarea investitiei in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local, investitia 1.3 —
Reabilitare moderaté a clddirilor publice pentru a imbunitéti furnizarea de servicii publice de citre
unitdtile administrativ-teritoriale, investitia este necesara, este de importanta majora in dezvoltarea
socio- economica a localitatii, are n vedere facilitarea activitatilor administrative ale UAT
Horodniceni i are in vedere cresterea calitétii spatiului public;

Solicitanti de finantare eligibili Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte sunt:

b. Unitétile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata,

Administratia locala este preocupata pentru rezolvarea problemelor privind eficienta energ

satul Botesti, comuna Horodniceni, judetul Suceava”

Politici:

Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbundtdti sevviciile publice prestate la nivelul
unitdtilor administrativ-teritoriale

in conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilientd, precum si pentru Modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
155/2020 privind unele méasuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienti necesar
Roméniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile, Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor
Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii.

Solicitanti de finantare eligibili Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte sunt:
¢ Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile §i completérile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativa a teritoriului Roméniei, republicat,

Surse de finantare

Finantarea investifiei se va realiza prin Planul National de Redresare si Rezilienti (PNRR) si din
Bugetul Local al comunei prin alocarea sumelor necesare pentru investitie conform legislatiei in
vigoare.

2 Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Obiectivele social-economice propuse pentru dezvoltare, prin programele locale pe termen mediu si

perspectiva.
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S-au analizat diverse variante sub forma de scenarii, pentru construirea unei solutii de referin{a si
identificarea alternativelor promitétoare doua scenarii;

-Scenariul II Optiunea 1: a fost analizata si aprobati in cadrul documentatiei de avizare a
lucririlor de interventii

Scenariul presupune proiectului prin modernizarea spatiilor actuale §i completarea spatiilor cerute prin
tema de proiectare.

La aceastd varianta s-au folosit §i rezultatele expertizei tehnice care indic# faptul ci reabilitarea
cladirii se impune de urgenta §i poate fi realizatd cu costuri relativ mici.

La cladire se prevad instalatii apa calda cu panouri solare si pompe de caldura si dotari

Optiunea presupune obtinerea avizului de functionare al directiei de sanitate publica a judetului
Suceava si avizul pentru Securitate la incendiu al Inspectoratului pentru situatii de urgnta a judetului
Suceava

Optiunea aprobati presupune

a) Realizareea clidirilor noi/existente de tip NZEB, definirea configurédrii energetice a
cladirilor (noi / existente), dupa cum sunt clasificate in Legea 372 / 2005, republicatd si in Anexa 1 a
Directivei 2010/31/UE) cu referire la anvelopd, instalatii si profil energetic.

Din punct de vedere al definirii NZEB, sunt vizate doua tinte, care, prin evolutia in timp a
performantei energetice (rezultat atat al nlocuirii cladirilor existente cu cladiri noi si al extinderii
agezdrilor urbane prin realizarea cladirilor noi de tip NZEB, cét si al modernizirii energetice a
cladirilor existente att la nivel de anvelopa cat i la nivel de instalatii, asociatii cu modernizarea
sistemelor centralizate de furnizare a utilitatilor (termice gi electrice)), pot modifica profilul energetic
al unei agezari si nu doar al unei cladiri.

b) Respectarea principiilor DNSH

Respectarea principiilor DNSH pentru investitia 1.3. ..reabilitare energeticd moderati iril scolii
primare din satul Botesti, comuna Horodniceni, judeful suceava”
Obiectivele de mediu evaluate econform principiului DNSH
-Atenuarea efectelor schimbdrilor climatice

-Adaptarea la efectele schimbarilor climatice

-Protectia si utilizarea sustenabild a resurselor de apa

-Economia circulard, prevenirea generdrii deseurilor si reciclarea
-Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului
-Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor

Detalierea obiectivelor DNSH

Obiectiv de Respectareai principiului DNSH
mediu evaluat pentru obiectivul de mediu relevant
conform
principiului
DNSH
1 | Atenuarea Investitia propusd vizeazd reabilitarea moderatd a cladirilor ce adapostesc
efectelor servicii publice, de tip - invatamant in localitatea Horodniceni, sat Botesti
schimbdrilor | Masura este eligibild pentru domeniul de interventie 026a din anexa la
climatice Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd,cu un coeficient

al schimbdrilor climatice de 100 %,

-Investitia va realiza o reabilitare de amploare moderat3, asa cum este definitd
in Recomandarea Comisiei privind reabilitarea cladirilor (UE) 2019/786,
-Investitia va reduce cu putin 30 % a emisiilor directe si indirecte de gaze cu
efect de serd in comparatie cu emisiile ex-ante.

-Investitia nu va genera emisii semnificative de GES, deoarece activitatile de
renovare/reabilitare au potentialul de a reduce consumul de energie, de a creste
eficienta energeticd, ducdnd la o imbunétitire substantiala a performantei
energetice a cladirilor in cauza si de a reduce in mod semnificativ emisiile de
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GES.

-Pentru lucririle propuse vor fi previzute sisteme tehnice cu randament ridicat
si un nivel redus al emisiilor echivalent CO2,

-Activititile de REABILITARE/reabilitare vor contribui la obiectivul national
de cresgtere a eficientei energetice pe an, stabilit in conformitate cu Directiva
privind eficienta energetici (2012/27/UE) si cu contributiile la Acordul de la
Paris privind schimbérile climatice, stabilite la nivel national.

Adaptarea la
efectele
schimbérilor

climatice

Investitia este amplasata in Podisul Mare al Moldovei, cu unele vulnerabili din
punct de vedere al conditiilor de mediu/climatice (ploi torentiale, temperaturi
extreme).

Avand in vedere ca investitia este amplasata in intravilan zona ferita de
inundatii, eventualele ploi torentiale nu afecteaza amplasamentul constructiei
Temperaturile in zona pe timp de iarna sunt foarte scazute in acest sens se
propun solutii de reabilitare care sa elimine pierderile de caldura prin anvelopa
cladirii

In faza de proiectare, se propun solutii care reduc consumul de energie si
reducerea poluarii.

Solutiile nu afecteaza negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezﬂlenté la
riscurile fizice legate de climi a altor persoane, a naturii, a actj a altor
activitati economice §i sé fie In concordanté cu eforturile
local. f""

Protectia  si

Investitia are un impact nesemnificativ asupra mediglui,

Jnf n &eﬁi’na;ét\at\dé

utilizarea efectele directe, cét si de cele primare indirecte pe 1 ré'ag ufata a cmfulm ef
sustenabild a | viata. 3 11 /
resurselor de [ Nu sunt identificate riscuri de degradare a medi 1‘}})-51

apa calitdtii apei si de stresul hidric.

Economia Operatorii economici care efectueaza lucrari de constr

circulara, putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase proveni

prevenirea constructie si demolidri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
generdrii categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia
deseurilor  si [ 2000/532/CE)

reciclarea Deseurile generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte

operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile
care pot fi instalate, se vor stabili specificatii tehnice in ceea ce priveste
durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare.

Operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor
si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii §i demoldri.

Proiectul cladirii i tehnicile de constructie vor sprijini circularitatea si, in
special, in conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a
caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilititii cladirilor,

Utilizarea resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Echipamentele indeplineasc cerinfele privind eficienfa in concodantd cu
prevederile Directivei 2009/125/CE privind instituirea unui cadru pentru
proiectarea ecologicd aplicabild produselor cu impact energelic.
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5 Investitia nu conduce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,
Prevenirea si | apd sau sol, deoarece:
controlul In etapa de constructie, se asigura masuri pentru a reduce zgomotul, praful si
poluarii emisiile de poluanti pe parcursul deruldrii lucrarilor;
aerului, apei si | -Antreprenorii asigurd masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi
solului afectatd de utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafefe, materialele de

construcfie precum formaldehida si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atdt din soluri, cét §i din materialele de
constructie.

- Antreprenorii vor lua masuri ca materialele si componentele de constructie
nu vor confine azbest gi nici substante care prezintd motive de ingrijorare
deosebitd, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizérii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

- Antreprenorii trebuie sd utilizeze materiale si componente de constructie,
care in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe
metru cub de material sau componentd si mai putin de 0,001 mg de compusi
organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru cub de material
sau componentd, in urma testdrii in conformitate cu CEN/TS 16516 si I1SO
35500-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare
comparabile.

- Se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a
celor al céror proces de productie este cét se poate de prietenos cu mediul.

-Se va evita fabricarea, cat si transportul materialelor care gene emisii de
gaze cu efect de sera

-Se vor utiliza produse de constructii non-toxice, recig
fabricate la nivelul industriei locale, din materii
folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

6 | Protectia  si | Investitia propusé vizeazi reabilitarea clddirilor ¢ @éplosﬁgg? &J’\jgi'%ub ice
refacerea situate in interiorul localitatdtii Horodniceni. M\ O848
biodiversitatii | Amplasamentul propus NU se suprapune cu zo %gng’rt{'ﬂf;,?ir}:
- - - - 7 ., - 4
si vedere al biodiversitdtii sau In apropierea acestora ﬁé@jﬁa}d{g’dﬁ pto
ecosistemelor | Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista pa m@iﬁ.ﬁgb\m
UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si
etc),
Investitia nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de
mediu privind protectia si refacerea biodiversititii si ecosistemelor, luiand in
considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul
implementérii.
Realizarea lucrdrilor de constructii nu va afecta: terenuri arabile si terenuri
cultivate cu un nivel moderat pand la ridicat al fertilititii solului si al
biodiversitatii sub pdmaént, terenuri care si fie recunoscute cid au o valoare
ridicatd a biodiversititii si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe
cale de disparitie (flord si fauni) si nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de
arbori), alte terenuri impéadurite sau terenuri care sunt acoperite partial sau
integral sau destinate sa fie acoperite de arbori.

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a) Amplasamentul investitiei

Amplasamentul investifiei ,,Reabilitare energeticd moderata a cladirii gcolii primare din satul Botesti
comuna Horodniceni, judetul Suceava” se afla in intravilanul com Horodniceni, in inventarul
domeniului public, conform CF 34243, apartine Beneficiarului UAT Horodniceni, este in intregime
proprietate publica §i nu necesitd exproprieri
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Parcela are categoria de folosinta actuala: curti constructii si destinatia: teren destinat institutiilor
publice.

Pe terenul investitiei se afla cladirea Cl- scoala si C2 teren de sport, proiectul vizeaza reabilitarea
cladirii C1 - cladire la care se propun lucrari de reabilitare energetici moderat,

Vecinatati cladire

-La Nord Nord - Drum comunal DC 15 A
-La Est - Proprietate privata

-La Sud - Proprietate privata

-La Vest- Proprietate privata
Coordonate cladire

47°30'47.93" Nord (47.513341)
26°08'10.40" Est (26.136215)

Cota teren (altitudine) 420,00 m

b) topografia;
Comuna Horodniceni situate extremitatea nord-vesticd a Podisului M
Podisului Sucevei.
Localizare geografici: partea de sud a judetului Suceava, respectiv nordul R
Situatd la o altitudine medie de circa 400,00 m, teritoriul comunei este este strabatuta de paréul
Brédatel se varsa in raul Somuzul Mare si in raul Siret.
Geografic, teritoriul comunei Horodniceni se desfasoard in cadrul treptei de relief corespunzitoare
dealurilor si podisurilor, o intindere larga de platouri structurale cu soluri cernozomice, brune de
padure iar pe vaile raurilor si padurilor predomina solurile aluviale.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Zona are un climat temperat cu influente continentale tot mai accentuate .
Precipitatiile medii multianuale descresc din zona montan4 inalti spre zona de campie si chiar spre
viile din aceleasi zone si de la est la vest
Prin situarea sa intr-o treaptd de relief de deal si podis (Podisul Sucevei), teritoriul comunei
Horodniceni se incadreaza etajului climatic de deal si podis cu variatii termice cuprinse intre 7-9°C si
cantitdti de precipitatii care variaza intre 500-700 mm/an.
Clima oric#rui teritoriu de pe suprafata terestra este generati de factorii radiativi si dinamici in stransa
interactiune cu suprafata activi subiacenta. Astfel, particularititile climei teritoriului studiat rezults
din intercagiunea factorilor climatogenetici radiativi, dinamici, fizico-geografici si antropici.

d) geologia, seismicitatea;
Teritoriul face parte din Podisul Moldovei respectiv Podisul Sucevei partea de nord-vest.
Podisul Central Moldovenesc, o unitate tipica de platforma, care ocupa tot spatiul din fata Carpatilor
Orientali si subcarpatilor, pan4 la Prut si se caracterizeaza prin :

Formatiuni geologice monoclinale, cu o inclinatie slaba spre sud - sud-est; o retea relativ densa de
vii care a divizat podisul intr-o serie de culmi cu profiluri asimetrice caracteristice;
Relieful respectd fidel Inclinarea stratelor geologice dinspre NNV citre SSE fiind rodul actiunii
combinate al factorilor interni (tectonica) cu cel al factorilor externi (apa, clima, vegetatia, omul) care
actioneazi ca puternici modelatori ai reliefului terestru.
Zona seismicd in care este amplasat obiectivul este ag=0.20 g, Tc=0.7s (cf. P 100-1/2013)
Zona climaticd in care este amplasat obiectivul este "IV" (cf. S.R 1907/1997 - Te = -21°C)

e) devierile si protejarile de utilititi afectate;
Nu sunt necesare devieri ale utilitatilor

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;
Sursa de apa
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Alimentarea cu apa potabila este asigurata din reteaua de apa potabila a localitatii si respecta
prevederile cap II Norme de igiend referitoare la aprovizionarea cu apd a localitdyilor din OMS

119/2014 modificat cu ordinal 994/2018

Canalizarea

Colectarea apelor uzate se face prin instalatie de canalizare proprie deversata in reteaua de canalizare

a comunei.

Colectarea apelor uzate se face conform Capitolul IV Norme de igiend referitoare la colectarea si
indepértarea apelor uzate gi a apelor meteorice din OMS 119/2014 modificat cu ordinal 994/2018

Sursa de energie electrici

Exista reteaua de distributie a operatorului local de energie electrica e-on (Delgaz grid)

Sursa de gaze

Localitatea nu are retea de gaze in zona nu exista operator de gaze naturale

Sursele de telefon

Personalul centrului va folosi reteaua de telefonie mobila si fixa pentru comunicari

g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Ciile de acces permanente,

Este asigurat accesul carosabil si pietonal din drumul comunal aflat pe fatada cladirii

Ciile de comunicatii

Caile de comunicatii ale obiectivului cu adminsistratia locala se fac prin drumul judetean DJ 209A

Caile de comunicatii ale obiectivului cu adminsistratia judeteana se fac prin drumupljadefean k2
si drumul judetean DJ209D Suceava — Falticeni.

h) ciile de acces provizorii;
Nu sunt necesare cai de acces provizorii

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul

2.2. Solutia tehnica cuprinzind:

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;

' ‘(}?\?‘ {
< ,ghqm"\

Obiectivul de investitii presupune Reabilitarea energeticd moderatd a cladirii scolii primare din

satul Botesti.

Caracteristici tehnice ale constructiilor aflate pe terenul investitiei

= Localizare

=  Suprafata teren

=  Dimensiuni maxime in plan
= Regim juridic

= Natura proprietatii

= Titlu de proprietate

= Servituti

= Drept de preemtiune

= Zona de utilitate publica
= Informatii/obligatii/constringeri
= Certificat de urbanism
Constructie existenta

= Suprafata construita

= Suprafata desfasurata

®* Regim de inaltime

» Categoria de importanta
= (Clasa de importanta

Intravilanul localititii Horodniceni

1615 mp

25,75x945 m

HG 1357 din 27 12 2001,anexa 50 inventarul
bunurilor comunei Horodniceni

Domeniu public al UAT Horodniceni
Comuna Horodniceni

Nu este cazul

Nu este cazul

DA

Extras CF nr 34243
Nr 11 din 17 03 2023
Sc =204,00 mp

Sd =204,00 mp
Parter

(G

111



PROTECTANT GENERAL | Proiect,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRIT SCOLI PRIMARE DIN | N1.675/2023
SC. PROTEUS SATUL BOTESTI, COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
SRL. Beneficiar. COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
ARHITECTURA pag. 1137

Suprafete constructii anexe ( nu fac obiectul proiectului)
* Suprafata construita C2 (teren sport) Sc = 525,00 mp

= Suprafata desfasurata C2 Sd =525,00 mp

= Regim de inaltime Parter

= PQOT = 45,14%

= CUT = 0,45

Amenajari exterioare

= Trotuare perimetral cladire = 70,50 mp

* Trotuare carosabile = 130,00 mp

»  Spatii verzi =1414,50 mp
-informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism (PUG)

= POT max = 60,00 %

= CUT max = 1,80

= Hmax Parter+2etaje

Constructia prousa pe amplasament se incadreaza in limitele/constrangerile din Planul Urbanistic
General

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
Varianta I: , Reabilitare energeticd moderati a cladirii scolii primare din satul Botesti comunei
Horodniceni, judetul Suceava™a fost analizati si aprobati in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii.

- Varianta cuprinde realizarea proiectului prin modernizarea spatiilor actuale si eventualele solicitiri
impuse de avizatori (ISU Suceava, DSP Suceava).

- La aceastd variantd s-au folosit §i rezultatele expertizei tehnice care indici faptul ci reabilitarea
cladirii se impune de urgenta §i poate fi realizati cu costuri relativ mici.
- La cladire se prevad instalatii apa calda cu panouri solare si pompe de caldura sf
Pentru realizarea investitiei sunt necesare urmatoarele lucrari
Lucrari eligible realizate din fonduri asigurate de la bugetul PNRR
Lucrari de constructii si instalatii

- lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa cladire
- lucrari anvelopare cladire centala termica

- lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat a cladir
- Iucrarl de reabllltarcf modernizare a mstalatnlor de iluminat a centra

- Lista utilaje sisteme alternative cu panouri fotovoltaice de producere a energiei electrice
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice cu pompe de caldura
- Montaj sisteme alternative de producere a energiei termice (pompe de cilduri)

= Lista utilaje sisteme alternative de producere a energiei termice cu pompe de calduri

- Reabilitare instalatii interioare termice

- lucrari de refacere finisaje interioare afectate de reabilitarea instalatiilor

Lucrari neeligible realizate din fonduri asigurate de la bugetul local
- structura de rezistenta centrala termica

- luerari arhitectura cladire centala termica

- retele termice exterioare

Descrierea variantei
Arhitectura
o Sistemul functional
e Accesul
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Acesul pietonal pe teren se face prin intermediul unei alei pietonale din drumul comunal pina la

intrarea principala

Accesul carosabil se realizeaza din drumul comunal DC 15A aflat pe latura de nord prin intermediul
unui trotuar carosabil prin care se asigra accesul mijloacelor de interventie.

e  Spalii functionale

Nr.crt Camera Suprafata camera
0 1 2
1 Hol 15,53
2 Sala gradinita 1 36,54
3 Sala gradinita 2 33,94
4 Sala clasa 1 28,13
5 Sala clasa 2 41,93
6 Grup sanitar 5,64
Cabina 1 1,09
Cabina 2 1,11
Cabina 3 1,11
Suprafata totala 165,02
Nr.crt Camera Suprafata camera (mp)
0 1 2
Parter
1 Centrala termica 8,40
Suprafata utila 8,40
Descrierea din punct de vedere arhitectural:
° Constructie cu functiunea social- administrativa avand urmatoarele

Parter
Zona, de intrare/iesire amplasata central, permite accesul persoanelor in cl
Exlsta usa de acces in hol pe fatada prmmpala

Zonele auxiliare au in componenta, centrala termlca ( constructie propusa cu acces din €
Amplasamentul se incadreaza in prevederile ordinului OMS 119/2014 astfel

Prin amplasarea constructiei sunt respectate prevederile Codului Civil si reglementarile si normativele
privind insorirea.

Cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu care se incadreaza in gradul III de remstem;a la
foc in conformitate cu P118/1999, tabel 2.1.5 si 2.1.9.

Accesul maginilor de interventia In caz de incendiu este asigurat pe doua laturi ale cladirii.
Constructia nu afecteaza ambianta de mediu si nu constituie sursa de poluare pentru apa, aer, sol si
subsol.

Nu se produc zgomote, vibratii sau radiatii.

Lucrari de arhitectura propuse

Prezentam maij jos principalele lucrari urmand ca acestea sa fie prezentate detaliat in proiectul de
arhitectura

lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa cladire

- Cladirea are realizata izolarea termicd a peretilor exteriori cu grosimea de 5 em , conturul
tdmplariei.

- Se mai aplica un strat de termoizolatie cu vata minerala bazaltica in grosime de 5 cm (15-18
kilograme/metru cub), elastic, rezistent la cicluri de inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii
materialului pe structura: plasa de armare, profile de montaj si dibluri.
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- termosistem contur ferestre cu polistiren expandat in grosime de 3-5 cm (15-18
kilograme/metru cub), elastic, rezistent la cicluri de inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii
materialului pe structura: plasa de armare, profile de montaj si dibluri.

- termosistem soclu cu polistiren extrudat in grosime de 5-8 cm densitate de 30 de
kilograme/m?® adeziv accesorii necesare fixarii materialului pe structura: plasa de armare, profile de
montaj si dibluri.

- tencuiala de protectie a termosistemului (decorativa) dura cu aspect mat, structurat pe baza
rasina acrilo-siliconica in dispersie apoasa aditivata cu microsfere ceramice si agregate minerale cu
dimensiunea 1,2 —1,8 mm.

- tamplarie PVC usi si ferestre, profilele cu 6 camere si vitrajul din sticla (tripan) conform EN
673, U=0,67 [W/(m*K)], grosimea foilor de sticla ( 4-6 mm), ca si distanta dintre ele (12-20 mm),

- Izolarea podului cu vata minerald cu o grosime totald a izolatiei de 30 cm. (Grosimea izolatiei
care trebuie montatd pentru ca sistemul sd indeplineascé cerintele de izolare termicd — U < 0,20
W/m?K)

E folie anticondens peste izolatia de vata

Pentru evitarea infiltratilor pe fatada in zona tocului inferior al ferestrelor de propun glafuri/pervaze la
interior si exterior

-glafuri, pervaze mase plastice,montate la interior ferestre

-glafuri, pervaze aluminie,montate la exterior ferestre

-usi din tamplarie de aluminiu la exterior cu doua canaturi mobile

-reparatii trotuar perimetral cladire din beton turnat pe loc

lucrari anvelopare cladire centala

lucrari de refacere finisaje interioare afectate de reabilitarea instalatiilor

Se vor reface finisalele interioare afectate de inlocuirea tamplariei, instalatiei de iluminat si instalatiei
de incalzire in pardoseala rezpectiv , pardoseli, gletuieli, zugraveli,

-reparatii tencuieli la peretii, tencuieli driscuite de 2 cm grosime cu M10T.

-glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli la pereti si tavane (in zonele undg
interioara sau faianta la pereti nu se fac gletuieli) /
-vopsitorii interioare cu vopsele acrilice aplicate pe suport glet de ipsos la pe i
-pardoselile afectate de reabilitarea instalatiilor

Lucrari de structura propuse
Construire cladire pentru centrala termica

Lucrari de instalatii propuse
Instalatii termice

Prezentam mai jos principalele lucrari urmand ca acestea sa fie prezentate detalia
instalatii termice
Cladirea are locala cu sobe .
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
se va monta pompe de caldura aer — apa, unitare externa, plaja temperatura exterioara incalzire °c: -
25~24, plaja temperatura exterioara racire °c: 10~46; temperatura plecare apa incalzire °c: -5~552;
unitate interna, pompa de tip inverter;, presiune sonora db(a): 28;
Pentru eficientizarea energetica si scaderea cheltuielilor cu incalzirea, se propune ca masura
alternativa, alimentarea cu energie termica pentru incélzire se face dintr-o sursa regenerabila de
energie propusa, si anume, pompe de caldura de tip aer — apa, cu functionare pana la -28°c, ca si
masura alternativa, care sa functioneze mixt cu cazanele de incalzire existente. aceasta produc apa
calda de 55° si o furnizeaza prin intermediul pompelor de circulatie electronice, in instalatia de
incalzire, prin intermediul buteliei de egalizare a presiunilor, cat si a distribuitorului colector
unitatile interioare se vor racorda la distribuitorul colector, cu tevi tip PPR prin intermediul unei
butelii de egalizare a presiunilor, cu doua circuite .
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- luacriri de reabilitare termici a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Pentru producerea ACM, s-a prevazut un sistem solar in bucla inchisa sub presiune, format din
panouri solare, boiler cu doua serpentine, grup de pompare solar, elemente de circulatie a agentului
termic (antigel), panouri solare formate din header si 20 tuburi vidate pentru fiecare panou; suporti de
sarpanta pentru panourile solare;un boiler de stocare cu dubla serpentina cu un debit continuu
serpentina inferioara la At = 35°C, serpentina superioara., grup pompare solar (pompa, armaturi
unisens, deaerator / degazor, termometre pe tur si retur, debitmetru, manometru, supapa de siguranta,
racord vas de expansiune, racord pompa manuala de umplere instalatie),vas de expansiune;armatura
de umplere-golire (robinet de golire);acrisitoare automate;filtru de impuritati; automatizare
(controller) + senzori de temperatura + protectie la supratensiuni atmosferice; fluid de luoru antlgel
care sa se gelifice la temperaturi mai scazute de -30°C (temperatura exterioara acg -
locatia amplasamentului).
- Instalatii interioare termice

cu distributie bitubulard inferioari si incalzire cu radiatoare.

- Instalatii termomecanice in centrala termica
Se va realiza constructie separati pentru centrala termica
Producerea energiei termice pentru incalzire se va face din 2 surse :
e surpsd regenerabild de energie propusa, formaté dintr-o pompa de céldu Aetedt
puterea de incizlire de 22 kW, cu functionare pand la -28° amplasati in sp ti
e sursd clasicd de energie propusi utilizdnd un cazan de cu combustibil solid cu puterea
nominald de 35 kW ;
S-a propus un sistem de incélzire hibrid, ce functioneazi individual sau in paralel, cu o pompi de tip
aer-apd, cu inverter cu sarcina de incélzire 22 kW, care produce api calda de 55/ 45 ° si o furnizeazi
prin intermediul pompelor de circulatie electronice , in instalatia de incilzire.
Prepararea apei calde se va face din doud surse de producere a energiei §i anume prepararea apei calde
cu doud serpentine alimentate de la cazan/pompa de caldura si panou solar cu tuburu cu presiune.

- Canal termic
Conductele de distributie a energiei termice vor face legatura intre centrala termici si cladire printr-un
canal termic.

- Ventilatia spatiului tehnic

Ventilatia naturald se va realiza prin usile si ferestrele de la centrala termica, precum si prin priza de
aer neopturabild, placticata in peretele exterior.

Pentru introducerea aerului necesar arderii, in sala centralelor s-a prevazut cate o prizi de aer, la
partea inferioard a usii metalice, cu dimensiunea de 0,40 cm x 0,40 cm.

Pentru evacuarea noxelor degajate in centrala termicd, la partea superioard s-au previzut patru guri de
evacuare cu diametrul de 160 mm fiecare.

- Instalatii electrice

Cladirea existenta este bransata la distribuitorul de energie electrica locala

Prezentam mai jos principalele lucrari urmand ca acestea sa fie prezentate detaliat in proiectul de
instalatii electrice

- lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat a cladirii primariei
Instalatia de iluminat normal se realizeazi cu corpuri cu lAmpi cu aplica/fluorescente/LED - cu
eficienta energetica ridicata, cu nivel de iluminare corespunzitor activititilor administrative
desfasurate .

in birouri si pe holuri se prevad corpuri de iluminat fluorescente, in anexe (grupuri sanitare, depozite,
etc) precum si in exterior la intréri, corpuri de iluminat etanse la umezeald, echipate cu l&mpi cu
incandescenti
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Pentru iluminatul de siguranti evacuare s-au prevazut corpuri de iluminat echipate cu acumulator si
dispozitiv electronic de incdrcare (luminoblocuri)

- sisteme alternative de producere a energiei electrice utilizarea surselor regenerabile de
energie

Pentru a economisi energia electrica §i a reduce poluarea se propune un sistem fotovoltaic on-grid cu

panouri policristaline

Panourile fotovoltaice se monteazi pe acoperis pe suporti metalici cu inclinare la un unghi de 25 ° cu

orientarea spre sud vest.

Sistemul fotovoltaic pentru autoconsum de tip on-grid este conectat la reteaua electrica publica in

care energia electrica produsa nu se stocheaza (este fara baterii/acumulatori).

Echipamentele de baza sunt panourile fotovoltaice si invertoarele on-grid iar costurile cu achizitia si

montajul sunt reduse, eficienta ridicata si durata mare de viata.

Sistemul este in corelare cu refeaua electrica publica, funtioneaza la reteaua electrica publica de 230V

+/10%, 50Hz +/2.5Hz.

Sistemul produce energie electrica pentru consum propriu iar surplusul va fi livr

Montaj sisteme alternative cu panouri fotovoltaice de producere a ener:
Lista utilaje sisteme alternative cu panouri fotovoltaice de producere

b.3.4 echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
echiparea si dotarea specifica funcfiunii propuse.
Echiparea cu instalatii specifice

7 Lista utilaje sisteme alternative cu panouri fotovoltaice de produ

electrice
Nr. Denumirea UM. | Cantitatea
0 1 2 3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 PANOURI FOTOVOLTAICE buc 18,0000
2 INVERTER 22 KVA buc 1,0000

Lista utilaje termice si climatizare

Nr. Denumirea UM. | Cantitatea

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv

dotari
1 Pompa de caldura aer — apa split incalzire buc 1
) Boiler 2 serpenteine buc 1
3 Vas de expansiune circuit incalzire aferent pompa de caldura buc 1
4 Acumulator de caldura tip -Puffer 150 1 buc 2
5 Electropompa circulatie apa calda pentru incalzire circuit pompa de

caldura— puffer buc 2
6 Distribuitor din teava de otel buc 1
7 Colector din teava de otel buc 1

Dotari specifice functiunii propuse
° Nu se propun dotari specifice

¢) trasarea lucririlor;
Pentru realizarea trasarii se va apela la topometrist, dotat cu instrumente topografice pentru a marca
reperele topografice din proiect.
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Pichetajul lucrarilor ca elemente de trasare se va face de catre contractant si entitatea achizitoare care
va preda antreprenorului pichetii si reperul de nivel materializat prin borne de beton sau alti reperi
durabili.

Antreprenorul /constructorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
persoana juridica achizitoare.

Trasarea consta in transpunerea formei si a pozitiei planurilor din proiect, in urma trasarii vom avea
marcate in teren axele constructiei si cota +/-0,00.

Axele constructiei sunt reprezentate in proiect cu linie punct, axele sunt: A, B, C,..... si cele
perpendiculare pe acestea 1,2,3......

Axele sunt amplasate a mijlocul grosimii peretilor de rezistenta. Cota +/-0,00, reprezinta un nivel de
referinta (nivelul pardoselii parterului) de care sunt relationate cotele pe verticala
Pentru trasare se va folosi plansa cu planul de situatie, si in planul de fundatii din proi
specificata si pozitia cotei +/-0,00.\

Antreprenorul /constructorul are obligatia sa verifice documente primare si sa
juridica achizitoare cu privire la erorile sau inexactitatile constatate sau presyi
Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul este obligat sa
grija toate reperele folosite la trasarea lucrarilor

Dupa trasare si marcarea axelor, se va intocmi si semna un proces verbal
asuma responsabilitatea pentru acestea.

d) protejarea lucririlor executate i a materialelor din santier;

la predarea lucrarilor, precum si sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le aré fmpo
degradarii.

In cazul in care in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice si artistice,
antreprenorul este obligat sa opreasca lucrarile in zona respectiva si sa comunice persoanei juridice
achizitoare descoperirea lor.

De asemenea , daca se constata la efectuarea sapaturilor ca apar situatii neprevazute fata de cele
prevazute in proiect, antreprenorul /constructorul este obligat sa opreasca lucrarile in zona respectiva
si sa comunice persoanei juridice achizitoare descoperirea lor.

La depistarea situatiilor neprevazute constructorul va solicita prezenta beneficiarului si a dirigintelui
de santier si va intocmi un process verbal de constatare

In baza procesului verbal de constatare proiectantul va intocmi dispozitii de santier

Masurarea lucrarilor

Constructorul/ antreprenorul isi va redacta facturile si situatiile de lucrari, respectand pozitia
articolelor, codul si denumirea lor.

Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor, precum si documentele
contractuale vor fi respectate.

Executia lucrarilor va fi coordonata de catre responsabilul tehnic atestat in constructii si va fi urmarit
de dirigintele de santier

e) organizarea de santier.

Investitorul/beneficiarul va asigura teren pentru organizarea de santier pe terenul aferent cladirii
Investitorul/beneficiarul va pune la dispozitia constructorului fara plata terenul necesar pentru
organizare de santier respectiv pentru depozitare materiale,

Investitorul/beneficiarul va asigura la limita organizarii de santier urmatoarele utilitati:

-energie electrica si apa potabila in conformitate cu anexa C, capitolul 5, articolul 5.6 din “Norme
metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de
licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice”

In cazul in care se constata ca apa din zona nu este potabila constructorul va asigura necesarul de apa
potabila pentru muncitorii de pe santier
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Constructorul va realiza imprejmuirea organizarii de santier pusa la dispozitie de beneficiar in vederea
eliminarii riscului de sustragere a materialelor si va asigurasigura prin grija proprie paza materialelor

aduse in santier

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container pentru birou si vestiar pentru
personalul care participa la realizarea lucrarilor
Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container ecologic WC la dispozitia
personalului care participa la realizarea lucrarilor
La terminarea lucrarilor organizarea de santier va fi desfiintata prin grija constructorului iar terenul va
fi adus la starea initiala

II. Memorii tehnice pe specialititi
a) Memoriu de arhitecturd - confine descrierea lucrérilor de arhitectur, cu precizarea echipirii si

dotérii specifice functiunii

b) Memoriu de

¢) Memorii corespondente specialititilor de instalatii,
-instalatii electrice
-instalatii termice.

IIL. Breviare de calcul
Au fost intocmite breviarele de calcul justificative pentru dimensionarea eleme

de instalatii

rezistenta — centrala termica

Brevirele de calcul au fost elaborate pentru fiecare element de constructie in parte.
In breviare au fost precizate Incircérile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de
calcul, verificérile si dimensiondrile, precum §i programele de calcul utilizate,

IV. Caiete de sarcini pentru specialitatile proiectului
Caietele de sarcini fac parte din proiectul tehnic de executie, si reglementeaza nivelul de performanti
a lucrdrilor, cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care
urmeaz4 a fi incorporate in lucrare, testele, incercérile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi
naturd, care sd garanteze indeplinirea exigenielor de calitate si performant3 solicitate
Caietele de sarcini sunt elaborate de proiectanti din domeniul constructiilor si instalatiilor pentru
constructii, pe specialitafi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse.
Caietele de sarcini, impreund cu plansele,sunt intocmite astfel incét, pe baza lor, si se poatd determina

cantitatile de lucrari

, utilaje, forta de munci si dotarea necesaré executiei lucrarilor.

Caietele de sarcini descriu elemente tehnice gi calitative mentionate in planse
Caietele de sarcini detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele
si probele acestora, descriu lucrérile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificirile
si probele acestor lucrdri, ordinea de executie i de montaj si aspectul final;

Caietele de sarcini prevdd modul de urmirire a comportérii in timp a investitiei;
Au fost intocmite caiete de sarcini generale, care se referd la lucririle curente mentionate in proiect
pe toate obiectele (arnitectura, structura si instalatii);

Au fost intocmite

-caiete de sarcini pentru executia lucrérilor;

-caiete de sarcini pentru calitatea materialelor;

-caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificéri si puneri in functiune;
-caiete de sarcini pentru urmérirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cértii tehnice.
Caietele de sarcini cuprind:
-descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind

realizarea executiei;

-masuratori, probe, teste, verificdri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei
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obiectivului de investitii;

-proprietétile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleran{e, probe, teste §i altele asemenea pentru
produsele materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

- standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

-conditii privind receptia.

V. Liste cu cantititi de lucriri:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
¢) listele cu cantitdtile de lucréri, pe categorii de lucriéri (formularul F3);
d) listele cu cantitétile de utllaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4)
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotéri (formular
f) listele cu cantitdfi de lucrdri pentru constructii provizorii specifice organizarii
Se propun urmatoarele liste cu cantitati de lucrari structurate pe specialitati
Lucrari de arhitectura
Lucrari de instalatii termice
Lucrari de instalatii elecirice
VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Se va respecta graficul intocmit de proiectantul documentatiei de avizare a

B. Pirti desenate
Proiectul contine pise desenate pe specialitati (arnitectura, structura si lnstalatu) ™
Plange cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.
Plangele definesc si expliciteaza toate elementele fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante,
functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
Detalii de executie

Proiectul tehnic de executie,detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare i alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care
indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legéturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

VII. Indeplinirea cerintelor de calitate ale proiectului tehniec:

Cerintele de calitate se indeplinesc in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii, HGR 925/1995 modificata si prevederile ordinului 2264 din 28 02 2018

Conform cu hotdrdrea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-Verificarea tehnica a proiectelor, art 6

(1) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazd potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzadtor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti §i precizate in proiect.

(2) Verificarea tehnica a proiectelor se efectueaza de citre specialist/specialisti cu activitate in
constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de constructii
si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor.

(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului si
efectueazd verificari numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialititile pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat, corespunzitor cerintelor fundamentale
Proiectantul general precizeaza cerintele la care se verifica obiectele proiectului:

Obiectul arhitectura

- Este necesara verificarea proiectului de rezistenta la cerinta B, D, E, F

Scenariul de securitatea la incendiu
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Conform HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se n avizarii
s1/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avind destinatia de: y
d) ingrijire a sAnatatii, cu spitalizare continui, indiferent de suprafati, sau dis
aria desfasuratd mai mare sau egald cu 600 mp; '
Nu este necesard intocmirea scenariului de securitate la incendiu

Obiectul rezistenta

-Este necesara verificarea proiectului de instalatii electrice la cerinta le;
Obiectul instalatii termice
- Este necesara verificarea proiectului de instalatii termice la cerinta It

Verificat
Arh Sofa Florin
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MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

Capitolul I - DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTE§TI, COMUNA HORODNICENI, JUDETUL
SUCEAVA”

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA

1.4.  Beneficiarul investitiei COMUNA HORODNICENI

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. PROTEUS S.R.L. Suceg
Municipiul Suceava, Str. Ple
Email: proteusv@yahoo. \

11. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

I1.1. Oportunitatea investitiei:

Beneficiarul lucrarii solicita intocmirea proiectului necesar pentru inves
moderati a cladirii scolii primare din satul Botesti, comuna Horodniceni,
IL.2. Tema proiectului:

La elaborarea prezentului proiect stau la baza urmitoarele:

- Documentatic de avizare a lucrérilor de interventii (DALI) aprobat

- Tema de proiectare intocmité de cétre beneficiar prin caietul de sarcini

- Normativele, normele, standardele, legile, decretele in vigoare privind proiectarea parcurilor si
zonelor verzi.

- Documentarea proiectantiilor la fata locului si culegerea de date, releveele efectuate si discutiile
purtate cu beneficiarii.

Conform temei de proiectare gi termenilor de referinta privind sarcinile de proiectare, se prevede
realizarea lucrérilor pentru ,,Reabilitare energeticd moderata a cladirii scolii primare din satul Botesti,
comuna Horodniceni, judetul Suceava” completate cu cerintele avizatorilor la faza Proiect tehnic.

in elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile privind exigentele de calitate in constructii
conform Legii nr. 10/95 (reglem.1998).

'ER abmtare enq{
}&ﬁﬂ&eﬂa‘w cavat.
Ml Y e &
Lror pRO

IL.3. Regim juridic / Date despre amplasament:

e Zona si amplasamentul:
Comuna Horodniceni situate extremitatea nord-vesticd a Podisului Moldovei, nord-vestul Podisului
Sucevei. Investitia se afla in intravilanul localitatii Horodniceni, pe o parcela distincta inclusa in
domeniul public al comunei, teren intabulat conform extrasului CF 34243
Terenul in suprafata de 1615.00 mp are acces la drumul judetean DC 15A
Pe teren existd o constructie C1 Constructie administrativa social culturala cu suprafata construita de
204,00 mp, suprafata desfasurata 204,00 mp avand regim de inaltime Parter, si C2 — teren de fotbal.
Vecinatati cladire
-La Nord Nord - Drum comunal DC 15A
-La Est - Proprietate privata
-La Sud - Proprietate privata
-La Vest- Proprietate privata
Amplasamentul corepunde planului cadastral nr 34243 planul cadastral a fost executat de topograf
atestat OCPI in sistem de proiectie STEREO 1970
Planul de situatie a fost intocmit conform planului cadastral preluat de la topograf pe baza
coordonatelor stereo din documentatia de intabulare.
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e Regimul juridic al terenului.

Terenul se afla in domeniul public al comunei, liber de sarcini conform extrasului de carte funciara
CF nr 34243 emis de OCPI (BCPI Suceava) anexa la documentatie fiind fard restrictii juridice.

o Regimul ecnomic al ocupdrilor definitive de teren.
Folosinta actuali: curti constructii , teren intravilan, situat in zona de constructii administrative si

social-culturale
e Regimul tehnic

Conform cu certificatul de urbanism nr 11 din 17 03 2023 investitia ,Reabilitare energeticd
moderati a cladirii scolii primare din satul Botesti, comuna Horodniceni, judetul Suceava”. dispune

de acces direct din drumul judetean DC 15A

Certificatul de urbanism reglementeaza urmatoarele aspecte tehnice

POT max =60%,

Acces pentru mijloacele de interventie in situatii de urgenta
Distante legale fata de limitele de proprietate si fata de constructiile existg

I1.4. Descrierea obiectivului:
e Situatia existenta

. " % 4
La deplasarea in teren s-a identificat parcela pe care este amplasata constru \:‘ N
cu planul cadastral., avand suprafata stabilita de topograf prin Planul de amplasai

Terenul studiat, de forma poligonala, este orientat pe directia N vecin cu dru
Parcela de teren beneficiaza de accese auto si pietonale.

Accesul auto pe parcela se realizeaza din drumul judetean pe latura de sud, asigura accesul

mijloacelor de interventie pe doua laturi a cladirii

Pe terenul cladirii se afla 1 constructie (cladire), 34243-C1, proiectul trateaza reabilitarea

energeticd moderati a cladirii.

Constructia clidirii a fost realizata in anul 1922 si a avut functiunea de scoald.

Starea cladirii este buna conform expertizei tehnice intocmita de catre SC PERCON
INSTALATII S.R.L. IASI expert dr. ing. Ion Serbanoiu, - expert tehnic atestat MLL.P.T.L. pentru
domeniile Al;— Certificat de atestare tehnico-profesionala nr. 09396
Pentru reabilitarea energetica moderata a cladirii se propun urmatoarele lucrari

- Refacerea finisajelor interioare la pereti si tavane;

- Izolarea planseului (in pod) cu vata minerala.

- Realizarea un sistem de anvelopare termica a fatadei si tencuieli decorative
- Burlanele vor evacua apa meteoricd la o distanta de cel putin 2m fatd de limita fundatiilor existente
- Se vor executa trotuare acolo unde acestea nu existd; se vor impermeabiliza rosturile trotuar-

fundatie si trotuar-trotuar cu mastic bituminos;

Masurilor de interventie de interventie la cladire vor fi in concordanta cu expertiza

e Principalii indicatori ale constructiilor existente pe terenul investitiei
Caracteristici tehnice ale constructiilor aflate pe terenul investitiei

= Localizare

= Suprafata teren

= Dimensiuni maxime in plan
= Regim juridic

= Natura proprietatii

= Titlu de proprietate

Servituti

Drept de preemtiune

Zona de utilitate publica
Informatii/obligatii/constringeri
= Certificat de urbanism

Intravilanul localitatii Horodniceni
1615 mp

25,75x945 m

HG 1357 din 27 12 2001,anexa 50 inventarul
bunurilor comunei Horodniceni
Domeniu public al UAT Horodniceni
Comuna Horodniceni

Nu este cazul

Nu este cazul

DA

Extras CF nr 34243

Nr 11 din 17 03 2023
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Constructie existenta
* Suprafata construita Sc =204,00 mp
* Suprafata desfasurata Sd =204,00 mp
* Regim de inaltime Parter
= (Categoria de importanta &
= Clasa de importanta 111

Suprafete constructii anexe ( nu fac obiectul proiectului)
= Suprafata construita C2 (teren sport) Sc¢ = 525,00 mp

= Suprafata desfasurata C2 Sd =525,00 mp
= Regim de inaltime Parter

* POT = 45,14%
 CUT = 0,45
Amenajari exterioare

" Trotuare perimetral cladire =70,50 mp

®  Trotuare carosabile =130,00 mp

" Spatii verzi = 1414,50 mp

e Amplasare, aliniamente, accese, parcari:
Accesul pietonal pe terenul cladirii se realizeaza din drumul comunal pe la
intermediul prin intermediul unui trotuar racordat cu intrarile principale in cla

Acesul auto pe teren a mijloacelor de interventie este asigurat pe doua laturi ale cladirilor prin
intermediul aleii carosabile

Prin amplasarea constructiei se respectati distantele fata de vecinatati conform cu Regulamentul de
urbanism.

Prin amplasarea constructiei sunt respectate prevederile Codului Civil si reglementarile si normativele
privind insorirea.

Cladirile formeaza un singur compartiment de incendiu care se incadreaza in gradul III de rezistents la
foc in conformitate cu P118/1999, tabel 2.1.5 si 2.1.9.

e Plastica si aspectul arhitectural:

Nu se fac modificari ale suprafetei construite si desfasurate a cladirii scolii.

Se realizeaza finisajele exterioare :aplicarea unui strat de termoizolatie cu grosimea de 5
cm (5 cm strat existent) cu tencuiala decorativa .

o Lucrarile de arhitectura propuse pentru reabilitarea energetica moderat a cladirii
lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa cladire

Cladirea are termosistem cu grosimea de 5 cm, si se mai aplica un strat de termoizolatie cu vata
minerala bazaltica in grosime de 5 ¢m (15-18 kilograme/metru cub), elastic, rezistent la cicluri de
inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii materialului pe structura: plasa de armare, profile de
montaj si dibluri.

- termosistem contur ferestre cu polistiren expandat in grosime de 3-5 cm (15-18
kilograme/metru cub), elastic, rezistent la cicluri de inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii
materialului pe structura: plasa de armare, profile de montaj si dibluri.

- termosistem soclu cu pohstlren extrudat in grosime de 5-8 cm densitate de 30 de
kilograme/m® adeziv accesorii necesare fixarii materialului pe structura: plasa de armare, profile de
montaj si dibluri.

= tencuiala de protectie a termosistemului (decorativa) dura cu aspect mat, structurat pe baza
rasina acrilo-siliconica in dispersie apoasa aditivata cu microsfere ceramice si agregate minerale cu
dimensiunea 1,2 —1,8 mm.

- tamplarie PVC usi si ferestre, profilele cu 6 camere si vitrajul din sticla (tripan) conform EN
673, U=0,67 [W/(m’K)], grosimea foilor de sticla ( 4-6 mm), ca si distanta dintre ele (12-20 mm),
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Izolarea podului cu vata minerald cu o grosime totala a izolatiei de 28 cm. (Grosimea izolatiei care
trebuie montatd pentru ca sistemul sd indeplineasca cerintele de izolare termicd — U < 0,20 W/m?K)
- izolarea podului cu vata mineralad bazaltica cu o grosime totald a izolatiei de 25 cm. (grosimea
izolatiei care trebuie montatd pentru ca sistemul sd indeplineasci cerintele de izolare termicd —u <
0,20 w/m?k)

- folie anticondens peste izolatia de vata

Pentru evitarea infiltratilor pe fatada in zona tocului inferior al ferestrelor de propun glafuri/pervaze la
interior si exterior

-glafuri, pervaze mase plastice,montate la interior ferestre

-glafuri, pervaze aluminie,montate la exterior ferestre

-usi din tamplarie de aluminiu la exterior cu doua canaturi mobile

-reparatii trotuar perimetral cladire din beton turnat pe loc

lucrari de refucere finisaje interioare afectate de reabilitarea instalatiilor

Se vor reface finisalele interioare afectate de inlocuirea tamplariei, instalatiei de iluminat si instalatiei
de incalzire rezpectiv , gletuieli, zugraveli, lambriu pereti

-reparatii tencuieli la peretii, tencuieli driscuite de 2 cm grosime cu M10T.

-glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli la pereti si tavane (in zonele und .
interioara sau faianta la pereti nu se fac gletuieli) Q‘OQ B 0(:{?

-vopsitorii interioare cu vopsele acrilice aplicate pe suport glet de ipsos la pereti/si ta néyy <

Caracteristici tehnice ale investitiei propuse.

= Categoria de importanta c

= (lasa de importanta 111

= Zona seismicd in care este amplasat obiectivul este ag=0.20 g, Tc=
1/2013)

»  Zona climaticd in care este amplasat obiectivul "IV" (cf. S.R 1907-1 2014 Te = -21°C
o Sistemul constructiv -Nu se modifica sistemul constructiv al cladirii.

Sistemul functional

Accesul principal pe proprietate (teren) se realizeaza din drumul judetean aflat pe latura de nord
Acesul pietonal pe teren se face prin intermediul unei alei pietonale pina la intrarea principala

Accesul carosabil este asigurat pe latura de est si nord prin intermediul unui trotuar carosabil prin care
se asigra accesul mijloacelor de interventie.

Spatii functionale

Nr.crt Camera Suprafata camera

0 1 2

1 Hol 15,53

2 Sala gradinita 1 36,54

3 Sala gradinita 2 33,94

4 Sala clasa 1 28,13

5 Sala clasa 2 41,93

6 Grup sanitar 5,64
Cabina 1 1,09
Cabina 2 1,11
Cabina 3 1,11
Suprafata totala 165,02

Nr.crt Camera Suprafata camera (mp)
0 1 2
Parter
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1 Centrala termica 8,40
Suprafata utila 8,40

Indicatori realizafi
Cladire existenta

= Suprafata construita Sc =204,00 mp

= Suprafata desfasurata Sd =204,00 mp

= Suprafata utila Su = 165,02 mp
Cladire propusd( cladire centala termica)

= Suprafata construita Sc =12,95 mp

= Suprafata desfasurata Sd =12,95 mp

= Suprafata utila Su = 8,40 mp

Capitolul III .I - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
o [ucrari de refacere finisaje interioare afectate de reabilitarea instalatiilor

Pereti portanti din zidarie de caramida plina

- Reparatii tencuieli in zonele afectate de inlocuirea tamplariei si realizarez

Finisaje

= Reparatii tencuieli,gletuieli si zugraveli la peretii din zidarie

— Lambriu din tencuiala decorativa la pereti pe inaltimea de 1,20 m
Plansee din lemn

- Nu se intervine la plansee

Pardoseli

- Se va inlocui total pardoseala la spatiile afectate de lucrérile de reabilitare inte
- La holuri si grupuri sanitare nu se intervine asupra pardoselilor.

- Salile de clasa, vor avea pardoseala din parchet trafic intens

- Peretii spatiilor sanitare sunt placati cu faianta — nu se intervine

- Pardoselile vor fi realizate conform cu descrierile din planuri si din tabelul de finisaje

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa cladire

Ferestre

- Vor fi inlocuite ferestrele existente cu ferestre din PVC in vederea reducerii pierderilor de
caldura, ferestrele vor avea tocul cu 6 camere si vitrajul din 3 straturi de sticla (tripan)

- tamplarie pve ferestre, profilele cu 6 camere si vitrajul din sticla (tripan) conform en 673,
u=0,67 [w/(m%k)], grosimea foilor de sticla ( 4-6 mm), ca si distanta dintre ele (12-20 mm),

- Geamul tripan cu gaz Argon cu o grosime de 32 mm a pachetului cu o pierdere mica a
caldurii dinspre interior catre exterior si o izolare fonica superioara,

Usi exterioare:

- Vor fi inlocuite usile exterioare in vederea reducerii pierderilor de caldura cu usi tamplarie de
aluminiu.

- tamplarie usi exterioare de aluminiu, cu cerinte maxime legate de managementul
energetic si arhitectura, valoarea Ur pana la 1,7 W/ (m2K), izolatie extinsa la rosturile de
montaj cu spuma, latime vizibila 147 mm, rezistenta antiefractie WK3 (RC3)

Lucrari pentru indeplinirea cerintelor de siguranta la foc
Chepeng metalic

Golul de acces in pod (chepengul) va fi protejat cu confectie metalica vopsita in alb
- Tocul chepengului realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile).
- Foaia de usa din tabla zincata (otel galvanizat),

Usi protectie
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- Usd metalica prevazute cu dispozitive de autoinchidere la Centrala termica

- Usa avénd EI=30 min vor fi produse in conformitate cu directiva europeana pentru usi
rezistente la incendiu, EN 1634-1, 1+A1:2018 Incercari de rezistenti la foc si etangeitate la fum
pentru usi, obloane, ferestre si elemente

- Usile metalice rezistente la foc au in componenta

- Foaia de usa tip sandvich, din tabla zincata (otel galvanizat), la interior plina cu vata minerala
care este ignifuga (material rezistent la foc) de mare densitate, izolatie mare termica si fonica

- Foaia de usa cu doua bolturi de siguranta pe partea cu balamalele.

- Tocul usii realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile). prevazut cu
garnitura dubla termoexpandabila. incuietoarea din otel, compusa din broasca rezistenta la foc si
manere rezistente la foc, conform EN 18273 FS, 2016 Materiale consumabile pentru sudare. Sirme
electrod, sdrme si vergele pentru sudarea aluminiului si aliajelor de aluminiu. Clasificare. — acesta este
standardul, dar nu stiu daca are relevantd aici FS, vopsite electrostatic.

- Usile rezistente la foc vor fi insotite de certificate

lucrari anvelopare cladire
- termosistem fatade cu vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm (15-18 kilograme/metru
cub), elastic, rezistent la cicluri de inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii materialului pe
structura: plasa de armare, profile de montaj si dibluri.

- termosistem contur ferestre cu polistiren expandat in grosime de 3-5 cm (15-18
kilograme/metru cub), elastic, rezistent la cicluri de inghet-dezghet, adeziv. accesorii necesare fixarii
materialului pe structura: plasa de armare, profile de montaj si dibluri.

- termosistem soclu cu polistiren extrudat in grosime de 5-8 cm densitate de 30
kilograme/m® adeziv accesorii necesare fixarii materialului pe structura: plasa de
montaj si dibluri.

Finisaje exterioare:

- tencuiala de protectie a termosistemului (decorativa) dura cu aspect
rasina acrilo-siliconica in dispersie apoasa aditivata cu microsfere ceramice s
dimensiunea 1,2 —1,8 mm,

Trotuar De Garda (Perimetral)
- trotuar urnat pe loc din beton C16/20 de 10 cm grosime, rostuit cu bitum.
Acoperisul §i Tnvelitoarea
- Se va inlocui invelitoarea cu invelitoare superioard energetic compusa din tabla profilati
multistrat tip tigla si strat izolator din polistiren extrudat avand structura suportului invelitorii:
a) Tabla tip tigla de camp, tigldde aerisire, tigla laterala, coame
b) Sistem de ventilatie cu rigle verticale sau orizontale din lemn de risinoase clasa A fird noduri
avand sectiunea riglei de 4,8/4,8 cm,
c) Prinderea tiglei conform specificatiei producatorului
d) Folie anticondens
e) Izolatie cu polistiren/vata minerala conform detaliilor invelitorii
- Invelitoare din tigld metalicd tabld din otel cu grosimea 0,50 mm, profil inalt de 30 mm
imbinare pe ambele laterale de la 0,50 mm grosime protejata cu urmatoarele straturi (lacul de
suprafatd : poliester (PE) 25 um,strat de baza: poliester (PE) min. 5 um,strat pasivare,strat de
zinc: 225 - 275 g/m2,strat de bazi: poliester (PE) min 7 yum,strat anticondensare
- Sistemul de prindere a modulelor de {igla metalicd prin suprapunere si prindere cu suruburi
autofiletante asigura etangeitate perfectd si nu permite scurgeri de apé sub invelitoare
- Sistem de ventilatie din rigle de lemn
- Sipci transversale de montaj 30x50 mm; Sipci longitudinale 30x50 mm;
- Folie hidroizolanti;
- Prinderea tiglei cu suruburi autofiletante conform specificatiei producatorului
- Bariera contra vaporilor cu folie anticondens
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e Ignifugarea

- Toate elemenele din lemn (sarpanta, asterale, rigle) vor fi ignifugate in mod obligatoriu prin
pulverizare cu solutii ignifuge agrementate (ex. Diasil) in doua straturi la interval de 24 ore.

e Jzolatia podului
- Izolatie pod cu vata minerala minerald (3 straturi de 10 cm), fibre de sticld cu un liant
organic infre fibre se creeazd camere de aer, eficiente in izolarea termici si fonici. Vata
minerali este foarte sigura gi in caz de incendii, nu arde, dar nici nu intretine focul.
- Caracteristicile tehnice ale izolatiei podului, cu valoti maxime de transfer termic in
conformitate cu prevederile Legii 325-2002,:
- la acoperig/pod 0,35 W-mp K
e Trotuar de garda (perimetral):
- trotuarul existent turnat pe loc din beton C16/20 de 10 cm grosime, rostuit cu bitum
e Apa pluviala de pe invelitoare va fi colectata prin intermediul jgheaburilor i burlanelor, numarul
coborarilor (burlanelor), suprafata maxima pentru a prelua la apele de 35 mp/burlan din suprafata
acoperisului. Carligul de jgheab montat in dreptul fiecarui caprior de streasina media intre axe de
0.70 cm.

Dotari PSI
Dotarile PSI nu fac parte din lucrarile de constructii, acestea vor fi procurate prin grija beneficiarului
si se va respecta dotarile mentionate in scenariul de securitate la foc

Pentru obiectivul analizat se va amenaja prin grija beneficiarului un panou de incendiu
conform normelor PSI in vigoare.

o Curatirea terenului afectat de lucrarile de reabilitare energetica, seman
verzi

o lll.2. Caracteristicile principalelor materiale folosite la finisaj

e Conform anexei cu specificatii tehnice ale materialelor

oIIl.3. Structura lucrarilor de reabilitare si modernizare

Pentru realizarea cladirii se propune prin proiectul de arhitectura centralizator

Capitolul IV — INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr. 10/1995)
IV.01 - Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE
Lucririle de structuri propuse sunt sunt:
- Construire cladire pentru centrala termica

IV.02 — Cerinta «B1» SIGURANTA SI ACCESIBILITATEA IN EXPLOATARE
Cladiri existente, nu se modifica sistemul constructiv, nu se fac modificari la caile de evacuare,
Se realizeaza completari la scara de accces
Cerinta de calitate B1 la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotérrea nr, 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in
proiect.
Cladire existenta, proiectantul precizeaza ca este necesara verificarea la Cerinta «B» SIGURANTA
IN EXPLOATARE
Cladirea respecta normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare NP 068 — 2002 (inlocuieste indicativ CE 1-95) care se referd la masuri
necesare pentru:
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siguranta circulatiei pietonale;

siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat;

siguranta cu privire la riscurile provenite din instalatii;

siguranta in timpul lucrarilor de intrefinere;

siguranta la intruziune si efractii;

siguranta la intruziuni si efractie.

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va

respecta masurile prezentate mai jos
- siguranta circulatiei pietonale presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de
accidentare in timpul deplasarii pietonale in interiorul cladirii (atat pe verticala cat si pe orizontela)
precum si in exteriorul cladirii prin spatiul pietonal aferent acestora (legatura dintre cladire si strada).

a) Siguranta circulatiei exierioare pe cai pietonale presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare

Trotuarele sunt realizate din pavele autoblocante cu un coeficient de frecare COF = 0.6

Panta caii pietonale va fi in profil longitudinal — max. 5 % si in profil transversal — max. 2 %

- impiedicare

Nu existd denivelari mai mari de 2,5 cm;

Rosturile intre dalele pavajului, sau orificiile gritarelor pentru ape pluviale vor fi: max. 1,5
cm (pentru a nu se intepeni varful bastonului, sau roata scaunului rulant).

- coliziune cu obstacole laterale sau frontale

Usile si ferestrele cladirilor adiacente ciilor pietonale, vor fi astfel pozitionate si rezolvate,
incat sa nu constituie un obstacol in calea pietonilor;

Latimea libera a caii de acces in cladire asigura minimul admis de normativul de specialitate

Inaltimea libera de trecere pe sub obstacole este min. 2,00 m la usile de acces.

- cadere pe timp de furtuna

Nu este cazul

- coliziune cu vehicule in miscare :

Cladirea este retrasa la o distanta mare de strada, accesul facandu-se prin
semicarosabile si care nu va fi frecventata de masini. ' *

b) Siguranta circulatiei pe trepte si rampe exterioare presupune asigurarcq
impotriva riscului de accidentare prin:

- oboseala excesiva

Treptele de acces in cladire se dimensioneaza 35 x 15 cm;

- cadere/impiedicare

Schimbdrile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;

Finisajul treptelor rezolvat, Tncat marginea treptelor s fie clar vizibili si si nu se confunde cu
desenul de pe suprafata orizontald a treptelor;

- coliziune

Nu exista acces direct in circulatie carosabila;

- alunecare

Treptele si rampa se vor finisa cu gresie de exterior antiderapanta;

- lovire

In conformarea scirilor si rampelor au fost evitate muchiile ascutite;

¢) Siguranta cu privire la imprejmuiri presupune asigurarea protectiei copiilor impotriva riscului de
accidentare in caz de:

- escaladare

- Beneficarul va face instruirea cu privire la accesul in cladive si va desemna responsabil cu
supravegherea

d) Siguranta circulatiei cu privire la accesul in cladire presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare prin:
- oboseala excesiva
Treptele de acces se dimensioneaza 33 x 15cm (3h+1=80-85);
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- coliziune

Nu exista acces direct in circulatie carosabila;
- cadere in gol
Au fost prevazute balustrade de protectie, avind h = 0,90 m, previzute cu mana curentd, inclusiv la
h = 0,60 m si fiind astfel rezolvate incat si se evite alunecarea in gol a bastonului, sau a rotii scaunului
rulant;
- Rampa de acces a persoanelor cu disabilitati este prevazuta cu mina curenta
- alunecare
Treptele si rampa se vor finisa cu gresie de exterior antiderapanta;
- impiedicare
Schimbdrile de nivel sunt atentionate prin marcaje vizibile;
- Treptele au fost astfel conformate incdt si se evite impiedicarea prin agitare cu vérful
piciorului;
e) Siguranta circulatiei cu privire la circulatia interioara presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin:
- alunecare:
Stratul de uzur al pardoselilor trebuie astfel realizat, incat si se evite alunecarea. Astfel au fost
propuse in camere pardoseli calde din parchet;;
Suprafetele in sala de activitati sportive vor fi in acord cu SR EN 14904:
pentru activita{i sportive. Suprafete pentru activitai multisportive in sali. Sp
- impiedicare:
In interiorul cladirii nu exista denivalari sau praguri;
Usile de evacuare au fost propuse fara praguri;
- conlactul cu proeminenfe joase:
inaltimea liberd de trecere pe sub obstacole izolate (mésuratd de la suprafa
peste tot h=min. 2,00 m;
- contactul cu elemente verticale laterale (pe cdile de circulatie):
Suprafata peretilor nu prezinta bavuri, proeminente, muchii ascutite, sau alte su
ranire;
Suprafafa peretilor este plana si finisata cu tencuieli si vopsitorii netede;
- contactul cu suprafefe vitrate:
Suprafetele integral vitrate (pereti, usi sau ferestre fara cadru), precum §i cele a ciror vitraj incepe la
mai pufin de 0,90 m de la sol, vor fi realizate din geam de siguranti;
- contactul cu usi batante sau usi care se deschid:
Nu exista situatii in care usile se loveascd intre ele (la deschiderea simultani a dou# usi);
- coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:
Latimea liberd de circulatie, in Incaperi §i pe coridoare este asigurata.
Usile interioare au dimensuini ce se incadreaza in dimensiunile minime admise:
-evacuari  -0,90m
- producere de panicd:
Traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod;
Fluxul de circulatie este fluent, lesnicios si cat mai scurt, fard ocolisuri sau Intoarceri nejustificate;
e) Siguranfa cu privire la schimbare de nivel (terase, logii, galerii, balcoane, ferestre), presupune
asigurarea protectiei, impotriva riscului de accidentare, prin:
- cddere de la un nivel la altul:
B Nu este cazul
La deniveldri mai mari de 0,30 m fatd de sol sau alte parti alaturate din constructie (respectiv 0,20 m
pentru persoane cu handicap) au fost prevazute balustrade/parapete de sigurant3, conformate si
dimensionate corespunzitor prevederilor STAS 6131 -79 Construciii civile, industriale si agricole.
Inaltimi de siguranta si alcituirea parapetelor
Deschiderea ferestrelor se face cu mecanisme reglabile, deschiderea curenta (pentru aerisire) fiind de
max. 10 cm.




PROIECTANT GENERAL Proiect,, REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN Nr.675/2023
SC. PROTEUS SATUL BOTESTI, COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
: SRL Beneficiar: COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
ARHITECTURA pag. 29/37

J) Siguranta cu privire la deplasarea pe scdri si rampe, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin:

= oboseald excesiva:

exista scari interioare dimensionate conform normelor in vogoare.cddere in gol:

Cadere in gol

Scarile, rampele si podestele sunt asigurate cu balustradd parapet de protectie avand iniltimea de
siguranta conform prevederilor STAS 6131;

Maéna curenti a fost astfel conformatd, incét si fie usor cuprinsi cu mana;

alunecare:

Finisajul scérilor, rampelor si podestelor a fost astfel realizat, incat s se evite ciderea prin
alunecare;

Ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie sa aiba parapet, sau balustrada de protectie,
corespunzator conformate, pentru a se evita accidentarea prin spargerea geamului, in caz de contact
prin alunecare;

- impiedicare:

Scarile au fost astfel rezolvate, incat sa se evite accidentarea prin agitare cu piciorul; inaltimea libera
de circulatie, de la nasul treptei, pe perpendiculara la linia de flux este de 2,10 m.

- coliziune:

Lagimea liberd a scérilor, rampelor si podestelor a fost stabilita corespunzitor des
corelare cu prevederile normativului P 118 si NP 051 si anume min 0,90 m. 7/

- siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat: /

Nu este cazul

- Siguranta in timpul lucririlor de intretinere:

accidentare prin cédere de la inaltime, in timpul lucrérilor de curitire, vopsire, reparar
(ochiuri mobile si fixe), a fatadelor vitrate si a luminatoarelor.

Indltimea de sigurantd a parapetului la ferestre este: h curent = 0,90 m;

Nu se recomandd utilizarea ferestrelor cu deschidere exterioari ;

Ferestrele ce nu pot fi intretinute prin exterior, vor fi astfel alcatuite incét, partea fixa si poati fi
curdfatd din interior, in conditii de siguranti;

Siguranta cu privire la intrefinerea casei scdrilor,

- presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare, in timpul
diverselor activititi de intrefinere sau reparaie pe casa scarii (zugravit, decorat, spilat, sau Inlocuit
geamuri): exista scari interioare.

Siguranta cu privire la iniretinerea acoperisurilor, presupune asigurarea protectiei utilizatorilor,
impotriva riscului de accidentare prin ranire, sau cidere de la inal{ime, in timpul operatiilor de
curdtire, sau reparare a acoperisurilor.

Se vor prevedea de catre executant elemente discontinue de ancorare, pentru sustinerea
persoanelor, sau echipamentelor necesare operatiilor de intre{inere i reparare a acoperisurilor;

Au fost prevazute opritoare de zipada, la marginea acoperigului (panti mai mare de 30°).

IV.03 — Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU

In faza DALI a fost solicitat punctul de vedere al ISU Bucovina Suceava privind necesitatea
obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu

In conformitate cu cap. 11, lit. e), din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii §i amenajéri care se supun avizarii/autorizirii privind securitatea la
incendiu, cu modificérile si completarile ulterioare, lucrarea propusa/ constructia/ spatiul/
amenajarea/ instalatia situat/j la adresa de mai sus, nu se incadreazi in categoriile de
constructii §i amenajéri care se supun avizirii/autorizarii privind securitatea la incendiu;

pentru inlocuirea tdmplériei interioare se va avea in vedere respectarea criteriului pentru emisia de
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fum s fie SI?;

obligatia de a respecta si aplica intocmai prevederile legislative din domeniul securitatii la incendiu, la

proiectarea, executarea i exploatarea constructiilor si instalatiilor, cét si din punct de vedere al

organizarii activitaii de apdrare impotriva incendiilor revine proiectantilor, executantilor si
beneficiarilor conform art. 19, 23, 24 din Legea nr. 307/2006, republicati, cu modificirile si
completérile ulterioare;

raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autorititii competente privind

securitatea la incendiu revine in intregime titularului activitatii.

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta

masurile privind cerinta de calitate a constructiilor ,,Siguranta la foc" impune ca solutiile adoptate prin

proiect, realizate i mentinute in exploatare, in caz de incendiu si asigure:

- protectia ocupantilor, {indnd seama de vérsta, starea lor de sanitate si riscul de incendiu

- limitarea pierderilor de vieti i bunuri materiale;

- impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;

- prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusgirii constructiei:

- proteciia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea
ocupantilor i a bunurilor materiale.

Pentru realizarea acestora, principalele performante se asigura pe intreaga durata de utilizare a
constructiilor, pe baza unor scenarii de sigurantil intocmite pentru fiecare situatie concretd, avand in
vedere:

- riscul de izbucnire a incendiilor;

- conditiile de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu;

- comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei
parti componente;

- caracteristicile specifice ale elementelor i materialelor utilizate;

Tipul si particularititi specifice constructiei:

- civila - obisnuita

- incaperile sunt dotate cu mobilier (nu exista depozit de substante inflamabj /ey

- suprafata <2500 mp

- cai de evacuare la nivelul parterului.

RISCUL DE INCENDIU

Compartimentul de incendiu se incadreaza in risc mic de incendiu.

Finisajele (gresie, pereti din caramida, tavanul fals din gips carton sau timplaria

preponderent incombustibile si nu favorizeazi dezvoltarea unui incendiu.

Nivelurile de performanta privind securitatea la incendiu

Gradul de rezistenta la foc GRF=III

IV.04 Cerinta «D» IGIENA SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Cladire existenta, nu se modifica sistemul constructiv, nu se fac modificari care sa influienteze cerinta
D

Cerinta de calitate D la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotérdrea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in
proiect.

Cladire existenta, proiectantul precizeaza ca este necesara verificarea la Cerinta «D» a —
Igiena si sanatatea oamenilor , b — Refacerea si protectia mediului

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinfa de calitate a constructiilor Cerinta «D» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, si asigure:

a — IGIENA SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Igiena aerului

Incaperile au fiecare in parte suprafete care corespund numarului de ocupanti.
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Inaltimea libera ale camerelor este corespunzatoare rezultand un volum de aer conform cu cel

prevazut in norme.
Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu trebuie si depaseasca concentratia de 0

volum, sau 100 ppm. sau 180 g/m3. %}\C/i
Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scipéri de gaze nu trebuj ?é‘&pgseas

- 345 mg/m3 (300 ppm) - timp de 5 minute; I 40

- 100 mg/m3 (88 ppm) - timp de 15 minute nerepetabil in 24h; \Y

- 10 mg/m3 (10 ppm) - expunere continui.

Propunerea prezentata prevede incalzirea cu radiatoare din otel.
Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se face in regim fortat.
Ventilarea spatiilor.

Toate incéperile vor fi ventilate natural , au ferestre pe una din laturi.

Mijloacele de ventilare trebuie si asigure o primenire a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora.

Viteza curentilor aer nu va depisi 0.3 m/s.
Ventilarea naturald se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmitoarele conditii:

- existenta unor concentraii admisibile de substante nocive (gaze, vapori, praf) ale acrului exterior;

- ocuparea camerelor conform prevederilor din proiect;
- aerisirea sililor (prin deschiderea ferestrelor)

Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente ochiurile mobile ale ferestrelor vor avea o arie

totala de 1/10 din aria pardoselii iar unghiul de deschidere va fi spre interior si in sus.

Temperatura aerului introdus trebuie si conduci la conditii confortabile in interiorul spatiului ventilat
si sa Inlature formarea condensului pe suprafetele reci; - incéiperea ventilati se mentine in depresiune

fatd de incaperile invecinate.
Igiena apei

Echiparea cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tem# si STAS
1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii

fundamentale de proiectare.

Consumurile zilnice specifice de apd rece si caldd de 60°C vor fi cele previzute in STAS 1478

diferentiate pe destinatii i functiuni:

Conditiile de calitate admise pentru apa potabila distribuitd prin instalatiile sanitare (apa rece $i

calda) sunt cele prevazute in STAS 1342-91 Api potabili.

Necesarul de apa al obiectivului se va asigura prin racord din teava PEHD, (montata la 1,20 m

adincime) din reteaua de ap# a comunei.
Evacuarea apelor uzate.
Apele uzate la vor fi dirijate spre reteaua de canalizare a comunei.
Evacuarea deseurilor solide.

In cadrul programului se va prevedea indepartarea manuala, zilnica sau pe misura producerii lor, a
tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 1).

b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUT

Prin amplasarea constructiei nu se aduc elemente perturbatorii vecinatatilor

In zona amplasamentului se gasesc constructii cu acelasi caracter arhitectural.

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului.

Prin solutia de incalzire aleasa s-a urmarit inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse,
conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993; cu modificirile din Legea nr.104 din 15 iunie 2011

privind calitatea aerului inconjurétor;

In cadrul programului se va prevedea indepértarea manuald, zilnicd sau pe masura producerii lor, a
tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 I).

Necesarul de pubele este de 3 pubele, in cazul evacuirii gunoaielor la fiecare 2-3 zile.
Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitatiilor atmosferice.

Distanta minima dintre platforma si cladiri este de 10 m, iar amplasarea acesteia la limita incintei.
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IV.05 — Cerinta «E» ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA

Cladire existenta, se realizeaza izolarea termica nu se fac modificari care sa influienteze cerinta E
Cerinta de calitate E la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotérarea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. IlI-, art 6 , verificarea se face
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant si precizate in proiect.
Cladire existenta, proiectantul precizeaza ca este necesara verificarea la Cerinta «E» a — izolarea
termica si economia de energie b — izolarea hidrofuga

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerina de calitate a constructiilor Cerinfa «E» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, si asigure:

a-ECONOMIA DE ENERGIE SI IZZOLAREA TERMICA

Cladire cu regim normal de temperatura si umiditate, valorile temperaturii si umiditatii relative de
calcul a aerului fiind de 18 grade C si respectiv 60 %.

Temperaturile interioare conventionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale incaperilor in
conditiile cand reprezintd media temperaturilor Inregistrate timp de 24 h la o distanti de 2 m de peretii
exteriori, la 0.75 m deasupra pardoselii.

Diferenta maxima de temperatura admisa Intre temperatura interioari si temperatura medtea~——
suprafetei interioare - delta theta(i max) pentru considerente de confort higroterm' : ﬁsﬁeﬁu&p

va fi urmitoarea: -..b“‘ ——
- pereti 4°C Q

- acoperiguri  4°C S

- pardoseli 2°C % NR
Cladirea este previzuta cu incalzire locala cu sobe. "

Pentru imbunatatirea caracteristicilor termotehnice si pentru reducerea valorii og

global se propun urmatoarele masuri: N\
- accesele in cladire au fost prevazute cu spatii tampon (windfang) pentru stopare? s
cladura spre spatiile de circulatie; e

- tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termorezistent cu etansarea corespunzatoare a tamplariei
pe conturul golurilor din pereti;

- peretii exteriori sunt placati cu un strat de polistiren expandat de 5 cm grosime, se va interveni cu
inca un strat de 5 cm si tencuieli decorative.

b - IZOLAREA HIDROFUGA

Ruperea capilaritatii dintre fundatii si restul cladirii se va realiza in sistem rigid prin inglobarea in
beton a unor solutii impermeabilizante tip apastop.

Cladirea va fi acoperita cu invelitoare din tigld ceramica.

1V.06 — Cerinta «F» - PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta de calitate F la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotirérea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in
proiect.

Cladire existenta, proiectantul precizeaza ca este necesara verificarea la Cerinta «F» Protectia la
zgomot

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinta de calitate a constructiilor Cerinta «F» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate §i mentinute in exploatare, si asigure:

Izolarea acustica a unitétilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se
asigurd prin elemente de constructie (perefi, plansee) a ciror alcituire este astfel conceputd incit si se
realizeze atét cerinfele impuse de structura de rezistenta cét si de conditiile de izolare acustica.
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Pentru asigurarea indicilor de izolare la zgomotul aerian si de impact, structurile de pereti si
pardoselile vor fi proiectate in conformitate cu prevederile Normativului C125-2013 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.
Téamplaria exterioara va fi din PVC geam termopan cu etansarea corespunzatoare a tamplariei pe
conturul golurilor din pereti;

Capitolul V- MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
In conformitate cu Hotararea Nr. 862 din 16 noiembrie 2016 cladirile cu subsol vor Wta 0
incapere ca adapost de protectie civila.

In cazul de fata cladirea neavand subsol nu se impune realizarea adapostului d

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIETI
Amenajarile exterioare vor fi realizate in alta etapa si cuprind

Alei pietonale carosabile care vor face legatura inire strada si cladire.
Zona de spatiu verde pe terenul neamenajat

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PRO
Lucrarile de executie inclusiv cele pentru imprejmuire se vor desfasura numai 1
terenului detinut de titular si nu vor afecta domeniul public.

Se va amenaja constructii provizorie (containere) necesare amenajarii organizarii de santier, care vor
fi desfintate la terminarea lucrarilor.

Investitorul va asigura la limita organizarii de santier urmatoarele utilitati:

-energie electrica si apa potabila in conformitate cu anexa C, capitolul 5, articolul 5.6 din “Norme
metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de
licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice”

In cazul in care se constata ca nu exista apa potabila in zona constructorul va asigura necesarul de apa
potabila pentru muncitorii de pe santier

Constructorul va realiza imprejmuirea organizarii de santier pusa la dispozitie de beneficiar in vederea
eliminarii riscului de sustragere a materialelor si va asigurasigura prin grija proprie paza materialelor
aduse in santier

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container cu agrement pentru birou si
vestiar pentru personalul care participa la realizarea lucrarilor

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container ecologic WC la dispozitia
personalului care participa la realizarea lucrarilor

La terminarea lucrarilor organizarea de santier va fi desfiintata prin grija constructorului iar terenul va
f1 adus la starea initiala

Pe perioada executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

-Legea 319/2006 Legea securitétii si sanatatii n muncd cu modificarile si completirile ulterioare -
Norme generale de protectia muncii;

-Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii - ed. 1995;

-Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

-Ord. MMPS 225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie

-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994.

-alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Capitolul VIII - ASIGURAREA CERINTELOR PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII
Cerintele de calitate se indeplinesc in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii, HGR 925/1995 modificata prin hotdrdrea nr. 742 din 13 09 2018 si prevederile ordinului
2264 din 28 02 2018

Conform cu hotdrdrea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-Verificarea tehnica a proiectelor, art 6

(2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazii potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de constructii si
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specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect.

(1) Verificarea tehnicd a proiectelor se efectueazi de cétre specialist/specialisti cu activitate in
constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de constructii
si specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor.

(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului si
efectueazi verificdri numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialitatile pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile.

Proiectantul precizeaza cerintele la care se verifica proiectul de arhitectura:

Este necesara intocmirea si verificarea proiectului de arhitectura la cerintele B, D, E, F.
Conform adresei ISU nr. 4140126 din 22.03.2023 nu este necesara intocmirea Secenariului de
siguranta la incendiu la Cerinta «C»

Conform HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii i amenajéri care se supun avizarii
si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu pentru clidiri sau spatii amenajate in cladiri, avand
destinatia de:

d) ingrijire a sanatatii, cu spitalizare ¢
aria desfisurata mai mare sau egal

-~

e) invatdmant, supraveghere, i‘w ay. e a copiilor prescolari, elevilor, studentilor,
batrénilor, persoanelor cu dizabyititi Sa Osh\cu aria desfisuratd mai mare sau egali cu
150 mp; Q) /&8
{ ( { = Intocmit,
We 06 arh. Sofa Florin
EL%. 5 \ s,
N 4%
\\‘:\ﬁi
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ICJ Suceava

PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL
»Reabilitare energeticd moderata a cladirii gcolii primare din satul Botesti comunei Horodniceni, Jjudetul
Suceava” pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii, pe faze determinante, in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 si normativele tehnice in vigoare

Metoda de control sau
documentatia conform céreia se Cine intocmeste

i g 3 N 447 . | efectueazd controlul. Documentul | si semneaza: I - N";mﬁ
Nr Denumire faza determinanta. Lucriri ce se controleazal | scris care se intocmeste: PVLA - Inspectia de Stat r: r$l
. . - . Gt - : & e ata
si verifica sau se receptioneazi i pentru care trebuie | Proces verbal e lucrriascunse | i Constructii _
crt. i : : PVRC - Proces verbal de receptia | p_pencficiar - | 2CUII
Intocmite documente scrise calitdjii PVTL - Proces verballa | “C ' - -5 inchei

terminarea lucririlor PV - Proces AFULGIE b at

verbal PVFD - Proces verbal de Proiectant

faza determinanta

A. ARHITECTURA

Receptia finisajelor interioare

-Lambriu la peretii holurilor cu inaltimea de 1,20 m
1 [ -Gletuieli pereti si tavane PVRC B+E
-Zugraveli cu var lavabil la preti si tavane

Receptia pardoselilor interioare

2 | -pardoseli din parchet lamelar in salile de clasa/ PVRC B+E
gradinitd
Receptia timplariei usi

3 | Usi exterioare din aluminiu PVRC B+E+P

-Usa metalica la spatiul centralei termice

Receptia timplariei ferestre
4 | Ferestre PVC cu geam tripan PVRC B+E
-Ferestre metalice la centrala termica

Receptia sistemului invelitorii, uluce, burlane 1la

; +
5 sliddive PVRC B+E
6 | Receptie termosistemului cu tencuiala decorativa PVRC B+E
Receptia sarpantei la centrala termica PVRC B+E
7 Receptia snstgmulux invelitorii, uluce, burlane la PVRC B4E
centrala termica
8 | Receptia trotuarului perimetral al cladirilor PVRC B+E
9 | Receptia finala a lucrarii PVRC B+E+P
NOTA

1. Definitivarea prezentului program de citre executant, beneficiar si proiectant se va face in maxim 15
zile de la primirea lui in santier.

2. Convocarea pirtilor pentru fazele determinante se va face de citre Executant
inaintea datei propuse.

3. Proiectantul va intocmi separat conf. P130-99 instructiuni de supraveghere
constructiei. Suprevegherea se va exercita de citre beneficiar conf. P130-99 si £
obiectivul este e sul tehnologic si prevederile din HGJ

HGR 343 din 20 bpw ‘«Q\M Y)q\x.\(
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Proiectant, Beneficiar, Executant,

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Formularul F1

Investitie: ,,Reabilitare energeticd moderata a cladirii scolii primare din satul Botesti, comuna
Horodniceni, judetul Suceava”
Beneficiar: Comuna Horodniceni, judetul Suceava

Proiectant: SC PROTEUS SRL SUCEAVA

Valoarea
cheltuielilor pe )
obiectiv (exclusiv | Din care
Nr cap Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA) C+M
1 2 3 4
1,2 | Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului
Amenajari pentru protectia mediului si
1,3 | aducerea terenului la starea initiala
1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Utilitati
3.5 | Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se
realizeazd in sistemul "design & build")
Investitia de baza
4.1 | Constructii i instalatiile aferente acestora
Constructii si instalatii
4,2 | Montaj utilaje
4,3 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Lista cu cantitatile de utilaje, echipamente
tehnologice Formularul F4
Figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice (formularul F5);
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4,4 | nu necesitd montaj si echipamente de transport
4,5 | Dotari
5,1 | Organizare de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6,2 | Probe tehnologice si teste

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea addugati

Total valoare (inclusiv TVA):
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CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRARI

Investitie: ,,Reabilitare energeticd moderati a cladirii scolii primare din satul Botesti, comuna
Horodniceni, judetul Suceava”

Beneficiar:

Comuna Horodniceni, judetul Suceava

Proiectant: SC PROTEUS SRL SUCEAVA

Formularul F2

Obiectul Arhitectura
Centralizatorul cheltuielilor, pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); ]
Nr. 11‘1'3.;6;5 / Cheltuieli b . Valoarea, exclusiv TVA
&t :ﬁ;{;tpe eltutel pe categoria de lucrari MiiLei | Mii Buro
0 1 2 3 4
4 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.1 | Terasamente - -
4.1.2 | Rezistenta - -
4.1.3 | Arhitecturi
1. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI CLADIRI
2 LUCRARI DE REFACERE FINISAJE INTERIOARE AFECTATE DE
REABILITAREA INSTALATIILOR
3 LUCRARI ARHITECTURA CENTRALA TERMICA
4.1.4 | Instalatii - =
TOTALI
42 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - [
TOTAL II |
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti
montaj ) )
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport ) i
4.5 Dotari B -
4.6 Active necorporale - -
TOTAL III
| 6.2 [ Probe tehnologice si teste - -
TOTAL IV

TOTAL DOTARI (4.3) (exclusiv TVA):

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE:

Intocmit
4 ATE,
Ing Pavel Vasitee'"' 4
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CAIETE DE SARCINTI

° CAPITOLUL 1
Tencuieli

Obiectul specificatiilor g fo YV i
Prezentul capitol cuprinde condifiile tehnice pentru executarea sijtecep ionér@qﬁu&rﬁl T de
tencuieli obignuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare \8i ‘ext ioare} aﬁl@cﬁ

constructii industriale si agrozootehnice.

Tencuielile umede obisnuite se executa cu mortare preparate pe santiere;
de preparare a mortarului conform "Instructiuni tehnice privind compozitia si prep arelor de
zidarie si tencuiala - C 17 -82" iar tencuielile subtiri (tratamente) se executa cu mortare preparate in
cantitati mici la locul de lucru, sau cu pasta gata preparata, livrate in butoaie

Conceptul de baza

La acest contract se aplica tencuieli pe zidarii din caramida si pe toate suprafetele din beton armat
(grinzi, stalpi, tavane)

Standarde de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentate in specificatii si prescriptiile cuprinse
in standardele si normativele in vigoare, vor avea prioritate standardele.

Standarde

SR EN 413-1: 2011 Ciment pentru zidarie. Partea 1: Comporzitie, specificatii si criterii de
conformitate

SR EN 459-1: 2015 Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, specificatii §i criterii de
conformitate.

SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale.

SR EN 1008: 2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si
evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton,
ca apd de preparare pentru beton..

SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton

C 17/82 instructiuni tehnice privind compoxzitia si prelucrarea mortarelor de zidarie si tencuiala

Mortare si testari

Panou

1. Constructorul va executa pe santier, la cererea dirigintelui un panou de perete cu dimensiunile
de cel putin 1 m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrari, cu materiale,
compozitiile, culorile si tehnologia specificata.

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea
aprobarii va deveni panou-mostra - element de comparatie si verificare pentru lucrarile similare la
intreg contractul.

Executia tencuielilor

Operatiuni pregatitoare

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in bateriile maxime de la planeitatea admisa -
8mm sau dreptarul de 2mm la peretii din zidarie de caramida.

Stratul suport va fi foarte bine pregatit; trebuie sa fie plan, la cotele indicate la proiect, din alama
galvanizata bine fixat si distantieri din lemn de esenta care sa fixeze perfect nivelul tavanului.

Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei, se va
curata suprafata si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la aplicare (max. 5
mm. inainte de aplicarea mortarului).

Suprafetele de beton vor fi pregatite in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de Ia turnarea
prin curatare si udare cu apa imediat inainte de aplicarea stratului de sprit (max. 5 mm. inainte).

Trasarea suprafetelor.
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Se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea, precum si o grosime cat mai
redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme. Trasajul se face la fir de
plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite de mortar Ia colturile suprafetelor Ia cotele specifice care
vor constitui pentru intreaga lucrare pe suprafata respectiva.

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj:

- lucrarile de zidarii si pereti despartitori;

- scoaterea instalatiilor electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in tencuiala
inclusiv a probelelor de functionare.

- montarea suportului la slituri si la tavane unde este specificat;

- montarea tocurilor Ia tamplarie si protejarea acestora;

- aplicarea hidroizolatiilor Ta spatiile umede;

- montarea confectiilor metalice (piese inglobate);

- montarea diblurilor si ghermelelor.

Tencuieli interioare se pot executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea
etanseitatii acestora prin inundare iar scurgerea apelor pluviale este asigurata.

Tipuri de tencuieli la interioare

Tencuielile obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida, in grosime de 2-3 cm, aplicate
in 3 straturi (sprit, grund ) cu mortar de var ciment.

Tencuielile obisnuite pe suport la tavane, sluturi orizontale si verticale, in grosime de Icm,
aplicate in 2 straturi.

Aplicarea primului strat

Mortarul pentru stropit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport, se va prepara cu
consistenta de 11-13cm decat cea fluida.

Spritul va avea 1 cm grosime si trebuie sa fie netezit.

Aplicarea grundului

Grundul la grosime de 1-1,2cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a
tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil.

Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala. Se face o nivelare a
suprafetei si cu corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile prevazute in proiect (acolo unde
este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor prescriptiilor privind abaterile
maxime.

Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local, pastrand totusi o suprafata rugoasa
pentru o buna aderenta a stratului vizibil. Daca suprafata a rezultat prea neteds, se practica crestari
adénci de 2 - 3mm la 5-6mm una de alta la ambele directii.

O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturi acolo unde nu sunt prevazuti
opritori de tencuiala.

Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11cm la pereti si 7-8cm la tavane.

Aplicarea stratului vizibil

Grosimea stratului vizibil va fi de 1 - 4mm. variind dupa cum urmeaza:

- tencuieli driscuite 1-2 mm

- tencuieli sclivisite 1-3mm.

Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate
maxim lmm.

Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti, iar la pereti de sus
in jos. Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului.

Protejarea lucrarilor

La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei
de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.

Acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului. Stropirea suprafetelor
proaspat grunduite, cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.

Abateri admisibile

La tencuieli driscuite.
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Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime + 3 mm (max.2 in orice directie):;
Abateri fata de verticala max. 2mm si sau orizontala la intre Smm pe iesituri, glafuri etc. Un
element;
Abateri fata de raza la suprafete curbe max. 5 mm:
Abateri Ia muchii max. 5 mm.
La tencuieli sclivisite:
Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. 1-2mm (max. 2 in orice directie);
Abateri de la verticala ale tencuielii in pereti, max. 3mm pe toata inaltimea;
Abateri de la orizontala ale tencuielii - max. Imm si max. Smm pe total;
Abateri la muchii - max. 3mm o singura abatere.
Defecte ce nu se admit:
Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte sau la
obiectele sanitare;
Zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la stratul de acoperire.
Verificari in vederea receptiei.
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta specificatiile precum
si cote la care se remarca urmatoarele neregularitati:
nu se respecta prevederile prezentelor specificatii;
nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi etc);
nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat;
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
Dirigintele de santier poate decide in functia de natura si amploarea defectelor constatate ce
remedieri, trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari, sau lucrarea
trebuie refacuta prin exportarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.
Mortare pentru tencuieli
Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite in executarea tencuielilor
interioare si exterioare.
Generalitati
1. Se vor masura materialele pe lucrari astfe] incat proportiile specificate de materiale in
amestecul de mortar sa poata fi contractate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor;
2. Daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili dupa volum;
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui me din fiecare material folosit ca ingredient
pentru mortar este considerata astfel:
- ciment Portland 1506 kg
- pasta var (consistenta 12cm) 1300 kg
- nisip material cu 0-7mm umid. 2% 1350 kg
505 de constructie 1200 kg
Prestarea mortarelor
Preparare
Mortarele se vor prepara la dozajele specifice pentru fiecare tip de tencuiala
Mortar de var pasta, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite Ia interior (circa 150 kg ciment, 250
kg var si 2/3 me nisip la mc mortar)
Mortar pentru tencuieli interioare pe suport din var, nisip in proportie de 1-6,5.3 (circa 500kg la
metru de mortar)
Mortar var — ciment - nisip in proportie de: var 450kg ciment la 1 mec. nisip
Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment 1 me. nisip
Mortar de var — ciment pentru tencuieli in proportie nisip, praf de piatra, var pasta, ciment alb 3
:2,1 ;1/2 si un adaos de pigment colorat
Transportul mortarului
Se face cu utilaje adecvate
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Durata maxima de transport va fi astfel apreciata, transportul si punerea in opera a mortarelor sa
se faca: - ]a maximum 10 ore de la procurare pentru mortarele de var, la maximum o ora de la
prepararea pentru mortarele de ciment sau ciment - var - fara intarzietor de priza;

- la maximum 16 ore pentru mortarele cu intarzietor de priza;

Tencuieli exterioare;

Obiectul specificatiei.

Prezentul capitol include specificatii pentru tencuieli exterioare.

Concept de baza

La aceasta lucrare toate suprafetele exterioare, zidarii si elemente de beton armat (stalpi,

centura, grinzi) se tencuiesc.

Mostre si testari

Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare.

Materiale si produse

Pentru ciment, nisip, var hidratat, apa, coloranti

Piatra de mozaic. alba, calcaroasa cu granulatie 0- I mm (daca nu se specifica astfel) conform

STAS 1134-71.

Amestecuri

Mortar de var ciment

Mortar de var, agregate fine

Agregatul va consta din piatra de mozaic de culoare alba (daca nu se specifica altfel)

Livrare, depozitare, manipulare.

Conform specificatiei.

Operatiuni pregatitoare

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor fi terminat urmatoarele lucrari:

- lucrarile de zidarii la structura de rezistenta, la cadre;

- montajul instalatiilor electrice si sanitare;

- montajul diblurilor si pieselor inglobate metalice pentru fixarea altor elemente de constructii;

- montarea tamplariei si protejarea lor.

nu se executa tencuieli interioare inainte de terminarea executarii investitiilor

pentru obtinerea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba
urmatoarele calitati:

- sa fie rigide pentru a nu coscovi sau fisura tencuiala

- sa fie plane, sau abateri in limitele maxime admisibile

- sa fie curate si rugoase;

- sa fie uscate (tencuiala aplicata pe zidaria uda se pateaza)

Suprafata se curata de pete de grasime, praf, murdarie, smoala si daca sunt murdare (beton).
(05)9860 La zidarie se adancesc pe 10 mm rosturile si se curata de praf.

Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceeasi compozitie (acelasi ciment, acelasi
colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).

Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si var din surse diferite pe
timpul executarii lucrarii.

Conditii climatice

Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejare a lucrarilor.

1. Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele
solare sau Ia vanturile puternice.

Tipuri de tencuieli exterioare

Aplicarea primului strat. Se face conform specificatiilor din proiect.

Aplicarea grundului

Inainte de aplicarea grundului se pozeaza conform trasajelor efectuate pentru nuturi (pe baza
proiectului) baghete de lemn moale lustruite, cu dimensiunile 2x2 cm care se fixeaza provizoriu in cuie.

Baghetele vor constitui repere de nivel pentru pozarea grundului



PROIECTANT GENERAL Proiect, RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN Nr.675 2023
S.C. PROTEUS SATUL BOTESTI, COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
s SRL Beneficiar: COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
T CAIETE DE SARCINI- ARHITECTURA pag. 5/70

- se driscuieste fin si se aplica in limitele formate de baghetele pentru nuturi astfel ca la
terminarea lucrului intr-un schimb sa fie incheiata pe zone cuprinse intre baghete.

Aplicarea tinciului.

Inainte de aplicarea tinciului, dupa ce grundul s-a uscat, se indeparteaza baghetele cu grija ca sa
nu se deterioreze muchiile nuturilor.

Pentru caracteristicile mortarului (consistenta) si modul de desfasurare a lucrarilor se vor consulta
specificatiile din Caietul de Sarcini si proiect.

Abateri admisibile

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile. Defectele ce nu se
admit se expun in cadrul specificatiei.

Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul
de Sarcini precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:

1. Nu se respecta prevederile prezentei specificatii;

2. Nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, nuturi etc);

3. Nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

4. Nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat;

5. Nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul mostra.

Dirigintele poate decide in conformitate cu panoul-mostra defectele constatate, ce remedieri
trebuiesc executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta
complet prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.

CAPITOLUL 2
Zugraveli, vopsitorii
Generalitati

Aceasta sectiune include pregatirea suprafetelor, vopsitorii si finisarea suprafetelor interioare si
exterioare expuse. Pregatirea suprafetelor si straturile de finisaj specificate in aceasta sectiune sunt
adaugate altor tratamente de suprafete specificate in alte sectiuni de specificatii. Suprafetele expuse se
vor vopsi indiferent daca culorile sunt sau nu stabilite in tabloul de finisaje, exceptand cazul cand o
suprafata sau material sunt indicate sa ramana nevopsite sau naturale. Acolo unde culoarea unui obiect
sau unei suprafete nu este mentionata in mod specific, se va vopsi identic cu materialele sau suprafetele
adiacente. Daca culoarea sau finisajul nu sunt mentionate, arhitectul le va selecta din gama standard de
culori si finisaje. Vopsitoriile includ vopsitoria in santier a tevilor si conductelor expuse sau mascate
(inclusiv codificarea cromatica), ancorajelor, confectiilor de otel sau fier si suprafetelor metalice
grunduite ale echipamentelor mecanice si electrice. Vopsitoria nu este necesara pe obiecte pre-finisate,
suprafete de metal finisate, suprafete mascate, parti mobile sau etichete.

Standarde de referinta si materiale

* SR EN ISO 2808:2020 Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

* SRENISO 2811-1:2016 SR ENISO 2811-2,3,4:2011 SR ISO 2811 :2011 Vopsele si lacuri.

* SR EN ISO 3248:2017 Vopsele si lacuri. Determinarea efectelor caldurii.

- SR 7055 :1996 - ciment alb Portland;

SR EN 459-1:2015 - Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, specificatii si criterii de
conformitate.

SR EN 998-1:2016 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire
exterioara si interioara.

SR EN 1008: 2003 - Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si
evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton,
ca api de preparare pentru beton.

NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95

SR 1581:1994 Abrazivi pe suport. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 4593-90 Corpuri abrazive cu lianti ceramici si de bachelita. Conditii tehnice de calitate.
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Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea zugravelilor si vopsitoriilor.
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje,
instalatii sanitare, electrice si de incalzire. trebuie sa fie terminate.
Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.
Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montata definitiv, cu toate accesoriile montate corect,
cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.
La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupa terminarea completa a
zugravelilor si inainte de finisarea imbracamintilor pardoselilor (curatire, lustruire), luandu-se masuri
de protejare a imbracamintii pardoselilor.
Inainte de inceperea lucrarilor de zugravire sau vopsire a fatadelor, trebuie sa fie complet executate
toate lucrarile la fatada constructiei ca: jgheaburi, burlane, streasini, cornise, glafuri, socluri, cofrete.

Mostre de materiale
A. Mostre pentru selectia initiala a culorilor sub forma tabelelor de culori ale producatorului Dupa
selectarea culorilor, arhitectul va furniza placute de culoare pentru fiecare suprafata ce va fi vopsita..
B. Mostre in scopul verificarii Se vor furniza mostre din fiecare culoare si material ce vor fi aplicate, cu
textura care sa simuleze conditiile reale. Se vor furniza mostre impartite in fiecare strat separat,
incluzand amorsaje si straturi de umplutura. La realizarea mostrelor se vor folosi culori reprezentative.
Mostrele se vor reface pana la obtinerea luciului, culorii sau texturii dorite. Se va furniza o lista a
materialului si aplicarii lui pentru fiecare mostra. Aceasta va fi etichetata cu locatia si aplicarea ei.
Se vor furniza mostre pentru urmatoarele substraturi in scopul revizuirii de catre arhitect doar a culorii
si texturii:

a. Beton: se vor furniza doua mostre patrate de 100 mm pentru fiecare culoare si finisaj;

b. Lemn vopsit: se vor furniza doua mostre patrate de 300 mm pentru fiecare culoare si material
pe placi aglomerate;

c. Metal feros: se vor furniza doua mostre patrate de 100 mm in metal plat si doua mostre de 200
mm lungime din metal solid pentru fiecare culoare si finisaj.

Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita
In vederea finisarii cu zugraveli de var. suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin, ca urmele de
drisca sa fie cat mai putin vizibile.
In cazul suprafetelor tencuite sau de beton pene si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu
mortar de ciment - var, dupa ce in prealabil dungile iesite in relief au fost indepartate. Urmele de
decofrol se vor freca cu partea de slefuit sau cu perie de sarma.

Pregatirea suprafetelor gletuite

Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet. Trebuie sa fie plane si netede
fara desprinderi sau fisuri, trebuie sa aiba o vechime de cel putin 14 zile. Fisurile, neregularitatile se
chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compazitie cu a gletului. Pasta
de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate, se prepara din doua parti ipsos si o parte apa. Pasta
se va prepara in cantitati care sa poata fi folosite inainte de sfarsitul prize ipsosului.
Dupa spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos-var, in compozitie de 1 parte ipsos
si 1 parte lapte de var (in volume).
Dupa uscarea portiunilor reparate suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se curata de praf
cu peria sau bidinele curate si uscate.
Pregatirea suprafetelor de lemn PFL si PAL
Se verifica si corecteaza suprafetele de Iemn ale tamplariei astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele
ingropate, de rasina sau alte murdarii, curatate.
Accesoriile metalice ale tamplariei care nu sunt nichelate sau lacuite din fabricatie vor fi grunduite cu
grund anticoroziv si apoi vopsite.

Pregatirea suprafetelor metalice
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, pacura, grasimi. mortar, vopsea veche, noroi.
gheata. etc.
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Rugina se indeparteaza prin frecarea cu peria de sarma, spacluri de otel, etc. Petele de grasimi se starg
cu tampoane muiate in solventi (white-spirt, terebentina). Tamplaria metalica se aprovizioneaza
grunduita cu grund anticoroziv.

Conditii de executie
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de minim 5 °C pentru
zugraveli si de cel putin +15°C pentru vopsitorii si se vor mentine aceste temperaturi pe tot timpul
lucrarilor si cel putin inca 9 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii,
de asemenea se va evita lucrul la fatade in orele de inrosire maxima sau vant puternic. Se interzice
folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

- Aplicarea zugravelii
Spoielile (preparate din lapte de var, fara pigmenti si grasimi) si zugravelile de var se var executa in
daua, trei straturi. Primul strat are ral de grund (canstituind stratul de legatura intre suprafata pregatita si
zugraveala) el creeaza a suprafata uniforma ca porozitati, putere de absorbtie si culoare.
Aplicarea primului strat se va face imediat dupa terminarea Ilucrarilor pregatitoare cel mult 2-4 ore, in
caz contrar stergerea de praf se va efectua din nou inainte de aplicarea primului strat de zugraveala.
La zugravirea peretilor se delimiteaza de la inceput suprafetele care trebuiesc zugravite diferit, prin
trasarea unor muchii subtiri intre suprafete respective ( de exemplu intre tavan -5 pereti)
Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat. Pentru a asigura a mai buna aderenta de
supart primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua. Se admite si aplicarea manuala cu
bidineaua a tuturar straturilor zugravelii nu mai pe suprafete mici.
In cazul zugravelilor manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se bidineaua pe directii
perpendiculare, la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar peretii in
sens orizontal. In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului. Fiecare strat se va aplica
dupa uscarea celui precedent.
Zugravirea manuala se va face concomitent de catre doi zugravi, unul executand zugraveala partii
superioare a peretilor de pe scara dubla, iar celalalt zugravind de pe pardoseala, partea inferioara a
peretelui, pentru a se evita aparitia de la locul de imbinare.
In cazul unor incaperi in care se executa lambriuri in vopsea de ulei (bai, bucatarii, spalatorii, sali de
clasa, etc.) se zugraveste mai intai partea superioara a peretelui impreuna cu tavanul, iar apoi se executa
lambriuri in ulei. Limitele de demarcatie se trag cu culoare de apa, asa cum s-a indicat mai sus.
La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate-de pulverizat.

- Cu actiune discontinua - la care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu compozitia de
zugraveala este necesara intreruperea lucrului.

- Cu actiune continua - Ia care compozitia de zugraveala este absorbita de pompa aparatului
printr-un furtun dintr-un vas (recipient) alimentat continuu.
Aparatul cu actiune discontinua folosit curent este aparatul tip Calimax (lista de scule dispozitive,
utilaje este data in anexa).
Inainte de aplicarea compozitiei de zugraveala se executa urmatoarele actiuni pregatitoare:

- se umple rezervorul cu compozitia de zugraveala asezandu-se pe gura rezervorului o sita pentru
strecurarea ei;

- se ridica presiunea in rezervor prin pompare manuala, pana la 3+5 atmosfere;

- se deschide rabinetul si se regleaza jetul;

- se verifica manometrul si legatura furtunului Ia rezervor si tija
Ca aparat de pulverizat cu actiune continua se poate folosi aparatul electric de zugravit. Cu compozitia
de zugraveala, strecurata in prealabil, se alimenteaza continuu in recipient (galeata) separat pe masura
consumului, de unde este absorbita prin furtun in rezervorul de presiune si respinsa prin furtunul de
refulare in pulverizator.
Inainte de aplicarea compozitiei de zugraveala se executa urmatoarele operatii pregatitoare:

- se prepara compozitia de zugraveala cu o astfel de consistenta incat sa asigure posibilitatea de a
fi pulverizata si se strecoara prin sita:
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- se umple recipientul de alimentare continua si se introduce furtunul de absorbtie in acest
recipient;

- se actioneaza pompa cu membrana pana la presiunea de 5-6 atmosfere si se deschide robinetul
pulverizatorului.

- se verifica buna functionare a aparatului ( manomotorul, legatura furtunului de absorbtie cu
aparatul, legatura furtunului de refulare cu doza si cu pulverizatorul, starea de functionare a pompei si a
pulverizatorului etc.)

La aparatul electric de zugravit, de punere in functiune se va face legatura acestuia cu pamantul. Pentru
executarea zugravelii cu aparatele de pulverizare se procedeaza in felul urmator:

- se ridica presiunea in pompa pana la cea de lucru, se deschide robinetul de la pulverizator si se
incepe stropitul;

- jetul sub care compozitia de zugraveala iese din doza pulverizatorului trebuie sa fie cu stropii
fini si in unghi drept fata de suprafata care se finiseaza, iar doza sa se afle la o distanta de suprafata de
0,75+1,00m, astfel incat compozitia care se pulverizeaza sa nu cada pe jos si sa nu ricoseze:

- pentru o aplicare uniforma a compozitiei de zugraveala, se executa cu doza pulverizatorului
miscari in spirala;

- fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent.

Dupa terminarea lucrului se va spala aparatul atat in interior cat si in exterior precum si furtunul si
pulverizatorul, prin introducerea unei cantitati de apa in interiorul aparatului, creandu-se din nou
presiune.
La zugravirea fatadelor pentru a se impiedica uscarea brusca si cojirea zugravelilor, se va evita
aplicarea acestora pe soare puternic; aplicarea se va face in primele ore ale diminetii sau dupa amiaza
(in lunile de vara). In cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp insorit, suprafata se va uda cu apa in
prealabil.

Aplicarea zugravelii
Se aplica un prim strat de sapun, dupa care se face repararea defectelor marunte la tavan si pereti cu
pasta de ipsos. Dupa uscarea si slefuirea aparatelor se aplica un strat de sapun pe portiunile reparate,
dupa care se va aplica compozitia de zugraveala in trei straturi, pe intreaga suprafata.
Atat sapunul cat si primul strat de zugraveala se aplica cu bidineaua.
Ultimele doua straturi de zugraveala se aplica mecanizat cu aparate de pulverizat, sau in cazuri
speciale, pe suprafete mici, tot cu bidineaua. Compozitia de zugraveala dupa ce a fost amestecata cu
solutia de clei, se va intrebuinta in timp de 24-48 ore de la preparare, intrucat se altereaza in timp, in
special vara.
Toate celelalte indicatii tehnologice privind aplicarea manuala sau mecanica a zugravelii (modul de
aplicare a stratului la pereti, uneltele necesare, etc.) sunt indicate la zugravelile cu lapte de var..

Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

Vopsitorii cu vopsele de ulei, alchidal, polilac, imitatie lovituri de ciocan, bronz, aluminiu, pe baza de
derivati celulozici, bituminoase, selac, ceruire.

Obiect si domeniu de aplicare

1.1. Prevederile prezentului caiet stabilesc conditiile si modul de executare a lucrarilor de
vopsitorii de urmatoarele tipuri.

a) vopsitorii cu vopsele de ulei;

b) vopsitorii cu emailuri si lacuri alchidice;

c) vopsitorii cu email polilac;

d) vopsitorii cu email imitatie lovituri de ciocan;

e) vopsitorii cu emailuri bronz aluminiu;

f) vopsitorii cu emailuri pe baza de derivati celulozici;
g) vopsitorii cu vopsele bituminoase.

Vopsitorii cu vopsea de ulei, emailuri si lacuri pe baza de alchidal, email se aplica:
a) la interior;
- pe suprafete gletuite cu glet de ipsos, ipsos-aracet, nisip fin-aracet sau din - aracet (la bai,
bucatarii, grupuri sanitare, saloane, culoare de spital, scoli, magazine alimentare, etc.)
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- pe suprafete din lemn, PFL, PAL, (la tamplarie, pereti despartitori, etc.); pe suprafete metalice

(tamplarie, parapete, radiatoare, etc.);
b) la exterior:

- pe suprafete din lemn (tamplarie, sageacuri, etc.).
Vopsitorii cu vopsele de ulei
Vopsitoria de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafete de lemn sau metal dupa terminarea
lucrarilor pregatitoare.
Pe glet de ipsos se aplica un grund de imbinare incolor.
Tamplaria metalica se furnizeaza pe santier gata grunduita cu grundul de imbinare si respectiv grund
anticoroziv. In cazul unor elemente de lemn sau metal, care au fost confectionate pe santier, acestea se
vor grundui pe santier in functie de natura vopsitoriei ce se executa.
Grundurile se vor aplica intodeauna manual, cu pensula, pentru a asigura o legatura mai buna a
vopsitoriei cu suprafata suport.
Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si stergerea de praf
dupa uscare, apoi in cazul unor lucrari de calitate superioara, se executa una sau doua spacluiri
complete ale suprafetelor, urmate de slefuiri dupa uscare si stergerea prafului rezultat.
Placile din aschii de lemn (PAL) vor fi chituite si spacluite. Placile flbrolemnoase (PFL) dure vor fi in
prealabil slefuite, pentru a transforma suprafata lor intr-un suport absorbant, aderent, dupa care vor fi
grunduite, spacluite si vopsite. In cazul cand se finiseaza cu lacuri transparente suprafetele nu vor fi
spacluite, ci numai slefuite, grunduite si lacuite.
Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicarea cu spaclul (chit de cutit).
Materialul pentru spacluit se prepara din chit de cutit, prin diluarea cu diluant special D001-3, sau cu
ulei sau cu vopsea a culoare.
Diluantul special se adauga la chitul necesar pentru spacluire.
Slefuirile succesive se fac cu hartie sau panza de slefuit sau cu piatra de slefuit, cu granulatii din ce in
ce mai mici, pentru diferitele straturi, in functie de rugozitatea suprafetei suport si de calitatea ceruta. In
general se vor aplica 1-2 straturi de spacluiala in grosime de 0,2+0,5mm: La lucrarile de calitate
superioara se vor executa 3 spacluiri.
Aplicarea vopselei se face de obicei in doua, trei straturi, in functie de calitatea ceruta. In cazul finisatii
transparente se aplica un strat grund si 1-2 straturi lac. Inainte de aplicare, vopseaua se strecoara prin
site fine (900 ochiuri/cm?) si se potriveste la consistenta necesara de lucru, prin amestecarea cu un
diluant corespunzator cu natura vopselei respective, amestecul facandu-se cu 5-10% diluant.
Vopseaua se aplica intr-un strat uniform fara a se lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea si va
fi intinsa pana la obtinerea unor adeziuni de stratul inferior. Se recomanda ca tamplaria detasabila sa fie
vopsita in pozitie orizontala.
Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare unul fata de celalalt. Ultimul strat de
vopsea se intinde de preferinta astfel:

- de sus in jas pe pereti;

- in lungul fibrelor pe elementele de lemn;

- pe linia de cea mai mare panta (de la coama spre streasina) pe acoperisuri.
Dupa aplicarea primului strat de vopsea, aceasta se netezeste cu pensule speciale cu parul moale; dupa
uscare, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit HS 80
Dupa aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi, dupa cum
se indica de catre projectant.
In cazul ca este necesar, dupa fiecare strat de vopsea (cu exceptia ultimului), se executa slefuiri sau
eventual si chituiri slefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei. Dupa fiecare slefuire se sterge
bine praful de pe suprafete cu pensule moi sau carpe care nu lasa scame.
Slefuirea si aplicarea unui nou strat se face numai dupa minimum 24 ore de Ia aplicarea stratului
precedent, dupa uscarea acestuia.
Incaperea unde se vopseste trebuie sa fie lipsita de praf si bine aerisita, insa fara curenti puternici de
aer.
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In cazul incaperilor in care se produc vapori de apa (bai, bucatarii, spalatorii,etc) se recomanda ca
suprafetele vopsite sa nu se tufuiasca, acestea trebuind sa ramana netede pentru o mai buna intretinere.
Radiatoarele dupa grunduire cu grund anticoroziv, se vopsesc in doua, trei straturi cu vopsele speciale
pentru radiatoare (rezistente la caldura).
Pentru vopsirea radiatoarelor se folosesc pensule de o forma speciala cu coada lunga, pentru a patrunde
intre elementele radiatorului.
Vopsirea invelitorilor de tabla neagra se face mai intai prin grunduirea si chituirea cu un grund si chit
anticoroziv, dupa care se aplica 1-2 straturi de vopsea speciala pentru invelitori.
Foile de usi, cercevelele ferestrelor si alte elemente detasabile pot fi vopsite si inainte de montarea lor,
cu conditia ca efectuarea lucrarilor de vopsire a acestora si depozitarea elementelor vopsite sa se faca
intr-o incapere lipsita de praf si curent.
In cazul in care la terminarea lucrului. in vase ramane vopsea neconsumata, se toarna peste aceasta
putin solvent, pentru a se impiedica formarea unei pojghite tari pana Ia inceperea lucrarilor de vopsire.
In cazul in care se care executarea unei vopsitorii mari sau semimate se vor folosi vopsele destinate
acestul scop, fara a le dilua pe santier.
La executarea vopsitoriilor cu mijloace mecanizate se vor lua masuri ca toate lucrarile de pregatire a
suprafetelor sa fie executate cu deosebita grija.
Vopsirea se executa cu compozitii speciale gata preparate pentru vopsirea mecanizata sau cu compozitii
obisnuite de ulei preparate pentru vopsirea manuala, care se dilueaza inainte de intrebuintare pana Ia
consistenta necesara stropirii (sub forma unor pulberi fine si uniforme). Diluarea se face adaugand
diluant in procent de 10-15% din cantitatea vopselei. Inainte de incarcarea rezervorului pistolului de
vopsit, vopseaua se strecoara prin site de matase (900 ochiuri/cm?). Vopsirea se executa cu o instalatie
de pulverizat fabricata la Intreprinderea 6 Martie Timisoara compusa din: compresor de aer, rezervor de
vopsea, furtun de cauciuc pistol de pulverizat. Presiunea de lucru va fi cuprinsa intre 3-5 atmosfere. Se
pot folosi pistoale cu rezervorul de vopsea de 1 litru atasat deasupra sau dedesubtul pistolului sau se
poate folosi un rezervor separat pentru cantitati mai mari de vopsea.
Lista de scule, dispozitive si utilaje este data in anexa.
Vopsirea se executa tinandu-se pistolul la o astfel de distanta de la perete, incat lotul de vopsea sa
acopere o suprafata cat mai mare posibil, iar ceata formata de strop sa fie cat mai mica; distanta optima
de Ia pistol Ia perete este de 15-20cm; pistolul se va tine cu jetul perpendicular pe suprafata de vopsit si
se va purta in sens spiralat; dupa fiecare umplere a rezervorului; daca este necesar; se regleaza
deschiderea duzei pulverizatorului si presiunea aerului.
Vopsirea propriu-zisa se executa dupa terminarea grunduirii si chituirii suprafetei ca si in cazul
vopsitoriilor facute manual; chitul folosit va fi chit de stropit special pentru aplicarea cu pistolul.
Succesiunea operatiilor si rostul prevederilor privind tipul de uscare intre straturi, numarul straturilor,
pastrarea materialelor la locul de munca, intretinerea sculelor, sunt cele indicate la vopsirea manuala. In
plus, se va avea grija ca orice intrerupere a lucrului si la terminarea lucrului, pistolul sa fie bine curatat
cu solvent (white-spirt), atat in interior prin pulverizarea unei mici cantitati de solvent, cat si la exterior.
Suprafetele care nu trebuiesc vopsite (stropite) vor fi protejate printr-un ecran separator (carton. placaj,
tabla).
Verificarea calitatii lncrarilor

Se verifica in mod special:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita
consumandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse;

- calitatea principalelor materiale;

- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare;

- aspectul suprafetelor zugravite sau vopsite;

- uniformitatea deseurilor - nu sunt admise pete sau sapaturi, suprapuneri sau depasiri ale
desenului;

- aderenta zugravelilor - o zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma;

- totul de culoare a vopselei sa fie acelasi, cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte straturi
stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, aglomerari de pergamente;
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- nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafata de tamplarie vopsita;

- separatiile dintre vopsitorii si zugraveli sa fie distincte fara suprapuneri.

Se vor livra produse ale caror parametri de performanta sunt descrisi in certificatul de
conformitate sau in agrementul tehnic emis in conformitate cu legea 10 din 1995 privind calitatea in
constructii, legea nr. 50 din 2015 pentru aprobarea Ordonan{ei Guvernului nr. 20/2010 privind
stabilirea unor mésuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza
conditiile de comercializare a produselor , HG nr.668 din 13 septembrie 2017, privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii si HG 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, modificatd de H.G. nr.750/2017.

Calificarea aplicatorului: Se va contracta un aplicator cu experienta care a dus la bun sfarsit lucrari
similare.

Responsabilitatea unei singure surse: straturile de amorsaj si substraturile vor avea acelasi producator
ca si straturile vizibile.

Mostre de camp: pe suprafetele peretilor, componentelor interioare si exterioare, finisaje duplicate ale
mostrelor pregatite. Se vor da mostre de finisaj cu toate straturile pe cel putin 9 mp de suprafata pana
cand se obtin culoarea, textura si luciul cerute; se vor simula conditiile de iluminare care vor exista.
Aprobarea finala a culorilor se va face pe baza mostrelor de lucrari aplicate. Arhitectul va selecta o
camera sau suprafata de testari ale diferitelor vopsitorii. Dupa ce finisajele sunt acceptate, aceasta
camera va fi folosita la evaluarea sistemelor similare de acoperire.

° CAPITOLUL 3

° Sape
Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al
pardoselilor.

Acest capitol va completa capitolele cuprinzand specificatii pentru executarea de pardoseli din
gresie ceramica.

Standarde de referinta/normative

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
Materiale si produse

Se va folosi mortarul de sapa indicat de producatorul de gresie agreeat de beneficiar.

Livrare, depozitare, manipulare

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.

Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat
dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea
adecvata de punere in opera.

7.5. Executarea lucrarilor

Se recomanda sapa mecanizata, preparata pe santier, si se pune in opera cu furtunul. Nivelarea se
face manual.

Pentru amestecarea (malaxarea) si transportul (pomparea) sapei preparate pana la suprafata de
lucru se folosesc utilaje speciale. Aceste utilaje sunt utilizate pentru o consistenta a materialului,
corespunzatoare sapei semiumede. Utilajul este practic alcatuit dintr-o betoniera (malaxor) cu palete
si un motocompresor disel ce asigura atat antrenarea malaxorului cat si crearea presiunii necesare
de aer pentru impingerea materialului pe furtun.

Se pune intai cantitatea necesara de apa (dozaj recomandat cca 10 %; 4 litri/sac de 40 kg), apoi
sapa pulverulenta, si se pune sub presiune.

Sapele vor avea grosimea indicata in planuri.

Daca nu se specifica altfel, sapa va avea grosimea de 5,5 mm, indiferent de stratul pe care se aplica
(beton sau hidroizolatie).

Se va avea de asemena o grija deosebita la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile
umede (grup sanitar si depozit).
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Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se
razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, se matura si se
spala cu jetul de apa, fara sa se inunde.

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se traseaza nivelul.

Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si caietul de
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati

-nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

-nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);

-nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

-nu s-a respectat alcatuirea aprobata;

-nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.

Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri
trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta
complet prin decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor.

Masuratoare si decontare

Sapa se va plati la mp, conform planselor de proiect, exclusiv mortarul care se deconteaza separat.

° CAPITOLUL 4
Pardoseli
Materiale
Materialele trebuie sa corespunda prevederilor din urmatoarele standarde si norme tehnice:

GP 037-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calita{ii pardoselilor la cladiri civile.

SR 7055 :1996 - Ciment Portland alb

Pardoseala din placi de gresie ceramici

Material suplimentar

Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea in afara conditiilor contractuale, a
unei cantitati suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensuune si culoare.

Mostre si testari

Se vor pune la dispozitia Proiectantului in vederea aprobarii, mostre, cédte 3 placi, din fiecare tip
ca dimensiune si culoare ce se propun a fi utilizate la lucrare. Nu se vor emite comenzi pentru livrarile
de materiale decdt dupa aprobarea mostrelor de catre Proiectant. Mostrele vor fi insotite de fisele
tehnice ale producatorului. Fisele tehnice vor atesta compozitia si caracteristicile fizico-chimice ale
produselor si vor certifica respectarea prezentelor specificatii. Marcile de pe ambalaje vor corespunde
cu cele din fisele tehnice.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere in opera a placilor, conform
indicatiilor producatorului.

Lucrarile nu se vor incepe péna ce nu se obtine aprobarea Proiectantului privind aceasta metoda.

Materiale si produse

Produse

Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni si grosimi indicate in proiect,

1. Glazura va fi colorata, fiind aleasa de Proiectant din setul de mostre pus la dispozitie

2. Definitie: In prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata
(>1180°).

Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4%.

3. Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi:

- lungimea si latimea nominala a laturii: & 2% maximum din lungimea laturii;

- grosimea nominala a placilor : maximum = 10%;

- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;

- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.
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Materiale

Ciment alb Portland, conform - SR 7055 1996.

Livrare, transport, depozitare

Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri
ferrite astfel incat sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor.

Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va
fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea placilor.

Montaj

Operatiuni pregatitoare

Placile vor fi fixate pe o sapa care a fost lasata sa se intareasca timp de cel putin doua saptamani.
Sapa se va aplica conform specificatiilor pe hidroizolatia executata conform specificatiilor. Se va
acorda o atentie cu totul deosebita executarii sapei n spatiile umede (bai, WC-uri, bucatarii, etc.) ce
urmeaza sa primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depsi grosimea specificata in
detalii, realizand totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata. Inainte de fixarea placilor,
suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata.Imediat inainte de asezarea stratului suport,
sapele vor fi spalate, complet. Placile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate in apa curata
timp de 15-30 minute inainte de fixare, dupa care vor fi lasate sa se usuce timp de cca. 10-15 minute.

Inainte de inceperea executarii pardoselii, se vor executa urmatoarele operatiuni de finisaj:

Executarea hidroizolatiei si a scliviselil sub cada de baie.

Montajul cazii de baie si toate lucrarile ascunse sub cada de baie.

Executarea peretelui de mascare la cada de baie.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor incheia alte lucrari cum sunt:

rectificari la elementele de beton armat;

rectificari la zidarii;

montarea tocurilor tdmp!ariei interioare;

montarea instalatiilor electrice circuitele pentru prize;

montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare.

Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutoru! furtunului de nivel, dreptar, nivela si
sfoardi. Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a
rosturilor. Se va urmari din trasaj ca un numar cit mai mic de plici sd rezulte taiate.

Generalititi

Nu se vor executa mai multe téieturi decét este necesar. In general nu se vor executa taieturi prin
care se obtin placi mai mici decét jumitate din dimensiune. Suprafetele placilor vor fi centrate si
echilibrate. Se vor netezi toate muchiile taiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii
crestate (in zig-zag) sau exfoliate.

Stratul suport
Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decét o parte ciment Portland la trei parti de
nisip, dupa volum, si nici mai slab decét o parte ciment Portland la patru parti nisip, dupd volum. Apa
va fi introdusa Tn amestec in cantitate suficientd pentru a se obtine lucrabilitatea necesara (consistenta
moale, densi), dar in cantitate minima, necesara. Dupa compactare, apa nu va patrunde la suprafata.
Mortarul va avea consistenta necesara compactérii prin batere, va fi suficient de moale pentru a primi
nervurile placii si suficient de tare pentru a sustine si mentine placa in planul corespunzator. Daca nu se
specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm. Se va prepara acea
cantitate de mortar necesard numai pentru 2 ore de lucru. Stratul suport din mortar va fi nivelat prin
batere cu un dreptar tras peste ghidaje.

Pozarea placilor
Placile vor fi asezate uniform. Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe
suprafata stratului de nisip/ciment umed, imediat nainte de asezarea placilor. Plicile de gresie ceramica
vor fi asezate In pozitie, pe stratul suport fara adeziv.

Rosturi

Placile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm. Rosturile vor fi continue in ambele directii si daca nu
se cere altfel vor fi in prelungirea rosturilor de la placajul de faianta de pe pereti.
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Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost de
control de 6-9 mm. Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi asezate in
sah, astfel incat o suprafata sa poata atinge gradul de contractare initial, Inainte de umplerea rostului.
Pozitia placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor.
Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si treptat,
iar dupa 14 zile, va fi permis si traficul greu. Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza
suficienta intre placi si stratul suport si In nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de
pozare a placilor.
Rosturile dintre placile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) si mortar de ciment
cu nisip. Suprafata rosturilor va fi plana si neteda. Rosturile de control vor fi curatate de materialul
ramas, murdirie, grasimi etc. si se vor umple dupa consumarea dilatarilor in pardoseala.
Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal,
peste rosturi, dupa care vor fi sterse cu o bucata de panza curata si uscata. Toate suprafetele adiacente
placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si perfecte.
Verificari in vederea receptiei
Proba obligatorie la camerele umede avand prevéazut sifon de pardoseala va fi inundarea
pardoselii
si verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon.
Conditii de calitate pentru receptie
Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de + 3,25mm, la fiecare 2,5 m.
Toate lucrdrile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotari
Proiectantul.
Se vor considera defecte grave urmatoarele:
Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.
Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate
in proiect.
Nerespectarea prezentelor specificatii.
Masurare si decontare
Masurarea si decontarea lucrarilor se va face pentru numarul de m2 de placi indicat in planse.
In articolul din cantitativul de lucrari sunt cuprinse pardoseala din placi de gresie ceramica, inclusiv
stratul suport si materialele pentru rosturi.
Executia pardoselilor de parchet
Operatiuni pregatitoare
Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli
- instalatii electrice, sanitare;
- efectuarea probelor prescrise pentru instalatii;
- montarea elementelor de pereti despartitori neportanti;
- montarea tocurilor tamplariei;
Daca este necesar, suprafata planseului se va curata si spala cu apa .
Pardoselile din parchet care vor fi folosite la Iucrare vor fi alcatuite astfel:
Parchet montat prin batere in cuie pe un strat suport .
STAS 2111-90 - Cuie din sarma de otel.
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitie
Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:
1. Lamele de parchet, frizuri si pervazuri de dimensiunile, esenta de lemn si calitatea indicate in proiect.
Transportul lamelelor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face numai cu mijloace de
transport acoperite si curate.
Pachetele cu piese de parchet, frizuri si pervazuri se vor depozita in stive, in incaperi inchise (pentru a
asigura o temperatura constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.
In timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, in stive, pe sortimente.
EXECUTIA PARDOSELILOR
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperca executiei pardoselilor
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I. Zugravelile si vopsitoria.
2. Montarea tamplariei, ferestre (inclusiv geamurile)
5. Turnarea stratului de beton .
6. Turnarea stratului suport din mortar de ciment sau asternerea stratului de egalizare din nisip uscat
care vor acoperi toate denivelarile planseului.; suprafetele acestor straturi trebuie sa fie plane.
Abaterile care pot fi admise sunt urmatoarele:
- maximum doua netregularitati ale suprafetei, in orice directie, avand adancimea de maximum 2 mm
sub dreptarul de 2 m lungime;
- maximum 2 mm/m si maximum 5 mm de la un perete la altul ca abateri de planeitate.
Montarea parchetului
Montarea parchetului cu lamba si ubuc prin batere in cuie
Se vor fixa in cuie, de-a lungul peretilor, frizunile de perete la o distanta de 10...1 5 mm de perete.
Frizurile de perete se vor intepeni fata de perete, cu pene asezate la cca 0,5 m distanta.
Lamelele se vor bate incepand de la frizul opus usii.
Lamelele vor fi batute strans astfel incat lamba fiecarei piese sa intre strans in ulucul celeilalte.
Asezarea pieselor de parchet se va face conform desenului din proiect.
Finisarea parchetului
Curdtarea parchetului se va face dupd terminarea eventualelor reparatii la zugraveli si vopsitorii.
Curatarea se va face mecanizat cu masina de raschetat sau cu masina de slefuit, aceastd operatie putand
incepe numai dupa 4 zile de la montare.
Se vor monta pervazurile din lemin masiv prin batere in cuie.
Dupa raschetare, parchetul se va paluxa.
Verificari in vederea receptiei
Pe pancursul executiei lucrarilor se vor verifica:
- respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului de montare a parchetului.
- calitatea stratului suport
Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca suprafetele imbracamintilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc
si.anume:
- aspectul, starea genenala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale;
- planeitatea si orizontalitatea;
- respectarea pantelor din proiect (daca este cazul);
- montarea la acelasi nivel a pieselor de pachet, alaturate;
- marimea rosturilor
Pardoselile de parchet se vor deconta la metrul patrat de pardoseald inclusiv pervazul aferent, conform
planselor din proiect.
In costul pe metru patrat, corespunzator articolului de pardoseala din cantitativul de lucrari, se include
si costul pentru executarea suprafetei suport.
Verificari in vederea receptiei.
Se vor face verificari la:
-aspectul si starea generala;
-elementele geometrice (grosime, planeitate, pante etc);
-fixarea imbracamintii pe suport;
-rosturi;
-corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul pardoselii
nu a corespuns (placi fisurate, rosturi cu muchii etc) consultantul poate decide inlocuirea generala sau
pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Masuratori si decontare

Pardoselile se vor deconta la metru patrat de pardoseala conform planselor din proiect, inclusiv
stratul suport din mortar de ciment; cantitatea de placi pentru plinte se deconteaza separat, unitatea de
masura este metrul liniar.
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Materialele si operatiunile pentru rosturi sunt cuprinse in costul pardoselii. Treptele mozaicate se

vor deconta inclusiv stratul suport conform articolului respectiyv.
Pardoseala din covor PVC
- Generalitiiti
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de sapa autonivelanta si placari de
pardoseala cu covor PVC antibacterian,rezistent la apa,agenti chimici,fungicide , de tip Tarkett.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insd orice modificdri sau completéri se vor putea face numai
cu avizul Beneficiarului.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivatd de contractant si aprobata de catre Beneficiar.

- Standarde si normative de referinta

GP 037-98 Normativ privind proiectarea , executia si asigurarea calitatii lucrérilor de pardoseli
la cladiri civile

C56 -2002 Normativ pentru verificarea calitatii si recepiia lucrarilor de constructii si instalatii

Legea nr. 10/1995 Calitatea in constructii

MLPAT 31/N/02.10.95 Metoda pentru a determina importanta categoriei de cladiri;

Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli vor fi in concordanta cu prevederile
“ Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente”, C 56 —
1985, CAIETUL XII. “Pardoseli”, pct. 3.7. pardoseli cu covoare si dale flexibile din clorurd de
polivinil

Pardoseli din covor PVC antibacterian (TARKETT) .
Prevederile prezentului subcapitol se referd la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor din
covor PVC antibacterian (TARKETT).
- Alciatuirea pardoselii

Pardoseala din covor PVC antibacterian este alcatuitd din:

- sapa de egalizare, realizatd din sapa autonivelanta ; in cazul pardoselilor de PVC, avand in
vedere elasticitatea lor, se recomanda folosirea unei sape autonivelante cu o rezistenta buna la impact.
Astfel aspectul final al pardoselii va fi mult imbunatatit. Daca nu se foloseste sapa autonivelanta,
pardoseala va prelua toate micile deniveldri si aspectul va avea mult de suferit. Covorul PVC
antibacterian este un material maleabil si lucios. Din aceasta cauza, pardoselile PVC preiau toate
denivelarile si dau un aspect inestetic in cazul in care suportul este denivelat.
imbracaminte alcatuitd din covor PVC antibacterian , montat cu adeziv adecvat, peste sapa;
plinte din PVC din acelasi tip de material ca cel aplicat pe pardoseala;

- Reguli generale

Pardoseala trebuie si fie finutd in incéperea 1n care va fi montatd cel putin 24 de ore, la temperatura

incdperii pentru ca aceasta sd se aclimatizeze conditiilor incéperii respective.

Pentru un montaj de covor PVC cat mai reusit este foarte importanta realizarea unui studiu amanuntit la

startul proiectului , masurarea si croirea corecta a fasiilor.

De asemenea un aspect ce nu trebuie neglijat este stabilirea umiditatii la montajul de pardoseli PVC.
Covorul PVC antibacterian se monteaza numai pe sapa autonivelanta, iar din gapa grosiera se

preleveaza probe pentru stabilirea cu exactitate a umiditatii, deoarece aceasta nu trebuie sa depaseasca

o anumita valoare admisa. Pardoseala tip covor PVC antibacterian face parte din materialele de finisaj

care nu permit trecerea vaporilor de apa rezultati din uscarea sapei, impiedicind astfel formarea bulelor

care duc la un aspect nepldcut si la deteriorarea in timp a finisajului. In cazul in care umiditatea

stratului suport este peste cota admisa se aplica bariera de umiditate.

Pardoselile cu imbrdcdminte aplicatd prin lipire se vor executa cu sau fard etansarea rosturilor prin

sudura cu gnur din PVC plastifiat. In incéperile in care existd instalatie de apa si prize de curent electric,

rosturile pardoselilor executate cu covor PVC vor fi obligatoriu etangate prin suduréd cu snur din PVC

plastifiat.

Pardoselile PVC sunt pardoseli moderne, cu un design deosebit si de calitate superioara multor tipuri

clasice de pardoseli. Acestea prezintd o serie de avantaje care nu se regisesc la nici unele dintre

pardoselile clasice (lemn, gresie, mozaic, etc.), cum sunt: nu au unghiuri drepte la imbinarea cu
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peretele, ceea ce permite curatarea riguroasa si eliminarea mizeriei si a microbilor, nu au rosturi in care
sa se depund mizeria, sunt antistatice si antimicrobiene, pot avea proprietiti conductive speciale.

- Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, manipulare, transport
Principalele materiale folosite pentru finisajele de pardoseala sunt:
Sape autonivelante
Placari sintetice continue pentru pardoseli;

- Placare cu PVC;

Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor specifice si normelor tehnice
folosite in constructii si conform specificatiilor din capitolele respective ale Caietelor de Sarcini.
- Executia, montarea, instalarea, asamblarea
Reguli de montaj
In cazul in care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doud tipuri de pardoseli, care se
executd in incéperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseald a mijlocului grosimii foii usii in
pozitie inchisa.
Pardoselile vor fi plane, orizontale si fard deniveléri in aceeasi incdpere si la trecerea dintr-o inciipere in
alta. Fac excepiie pardoselile care au deniveldri si pante previzute in proiect.
Executarea fiecdrui strat component al pardoselii se va face numai dup# executarea stratului precedent.
La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legéturd c4t mai perfecta intre straturi.
Lucriri executate inaintea inceperii lucririlor de pardoseli
Executarea pardoselilor se va face numai dupé terminarea lucrérilor prevazute sub pardoseli (canale,
fundatii, conducte, instalafii electrice, sanitare, de incilzire, etc) si efectuarea probelor prescrise,
precum si dupd terminarea in Inciiperea respectiva a tuturor lucririlor de constructii montaj, a cdror
execufie ulterioard ar putea deteriora pardoseala.
este necesar ca suprafetele suport sa fie pregatite prin curifarea si spilarea lor cu apa de eventualele
impurité{i sau resturi de tencuiald. Cur#farea se va face cu maturi si perii.
Pregitirea covoarelor pentru aplicare
Pentru montare, covorul se va croi In conformitate cu un plan de montaj,
intocmit in prealabil, cu respectarea urmétoarelor criterii:
fasiile de covor se vor aplica paralel cu unul din peretii incéperii, cu rosturile dintre ele orientate in
directia de circulatie maxima i daca este posibil si in directia principalei surse de lumina naturali;
rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde uga nu trebuie si cadi in dreptul golului usii;
daca in cele doud inciperi aliturate se monteazd acelasi tip de covor cu fasia nu se va intrerupe in
dreptul usii; cand in doud Incaperi alturate sunt pardoseli diferite , atunci rostul de racordare a celor
doud tipuri de pardoseli se va plasa la mijlocul grosimii foii usii;
se va urmdri repartizarea cea mai economic a fagiilor de covor in inciperea cu minimum de rosturi si
de fasii mai inguste de 50 cm;
Covorul va fi adus in incaperile in care va fi montat, se va derula sulul si se va tiia in fasii, cu 2...3 cm
mai lungi decat dimensiunea respectivi a incéperii. Pentru valorificarea capetelor de material, rimase
dupa taierea fasiilor la dimensiunile necesare, se admite ca o figie sa se realizeze din dous prti, nu mai
mult de una pentru o incépere. Fésia innaditd se va amplasa langd perete, de preferinti opus usii sau
ferestrei §i cu rostul de innddire intr-o pozitie cat mai putin expusi circulatiei.
Fagiile taiate se vor ageza in pozitiile de montare si se vor lisa desfisurate timp de minimum 24 ore,
pentru aclimatizare i in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne apérute in material datoriti
sederii In sol a covorului.
Dupia aclimatizare, fasiile de covor vor fi croite definitiv cu 2..3 mm mai scurte fata de profilul
peretelui;
La nige, radiatoare, sobe, spaleti de usi, in dreptul tevilor de instalatii etc, fasiile covor se vor tiia si
ajusta dupé conturul respectiv, utilizdnd un cutit pentru croit.
Lipirea covorului eu adeziv special
inainte de aplicarca adezivului, atat suprafata stratului suport, cat si capetele fisiilor de covor, se vor
curdfa bine de praf;, cu ajutorul unor perii si al unei cérpe. De asemenea, se va curita bine inciltimintea
muncitorilor gi nu se va circula cu ea in afara incaperilor in care se lucreaza.
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Fagiile de covor curitate, vor fi agezate din nou (nelipite) in pozitic de montaj, cu margini longitudinale
petrecute pe o latime de circa 2 ¢cm ; Incepand cu ultima fasie asezatd , se apuci unul din capetele
fasiilor si se ageazd peste capitul opus, astfel ca cele doud jumatai ale fiecarei fasii 3 se suprapun, iar
spatele covorului va fi la exteriorul fiecédrei bucle astfel formate,

Se va aplica cite un strat adeziv, de citre doi muncitori, concomitent, atit pe jumatitile fasiilor de
covor intoarse cét si suprafata stratului suport care a rdmas astfel neacoperitd; de-a lungul tuturor
marginilor longitudinale ale fasiilor de covor cét gi a marginilor Inniditurilor se va l3sa cite o zoni de
cca 5 cm latime, neunsd de adeziv, pentru a impiedica, in aceastd faza, lipirea covorului in dreptul
marginilor.

Adezivul se va aplica n strat subtire (0,200...0,250 Kg/mp pentru fiecare strat) si cdt mai uniform; nu
se admit aglomerdri (cuiburi de adeziv).

La portiunile curbe din dreptul buclelor formate de fasiilor de covor, pentru a putea urmiri curbarea
buclei, adezivul se va aplica cu muchia largd a unei buc#{i dreptunghiulare de covor PVC taiate la
dimensiunile 2x 12 cm.

Aplicarea adezivului atat pe stratul suport cét si pe spatele fasiilor de covor din pvc pe suport textil se
va face cu ajutorul unui spaclu dinfat, care se va trage in contact cu suprafata pe care se aplici adezivul,
astfel ca in urma lui sd riménd numai cantitatea de adeziv care trece printre dinti; spaclul se va tine
inclinat fa{d de directia de intindere a adezivului in asa fel ca excesul de adeziv si se prelingi pe langa
marginea spaclului, spre partea inca neunsi cu adeziv.

Adezivul se va aplica in strat subfire gi cat mai uniform; nu se admit aglomeriri (cuiburi) de adeziv.
Circulatia directd pe stratul suport uns cu adeziv este interzisa; nu se va face pe fasiile de covor gata
lipite sau pe petice curate (neunse) de material, care se pot aseza pe stratul suport.

Lipirea covorului se va face dupi 20...40 minute de la aplicarea adezivului, interval de timp necesar
pentru zvéntarea excesului de solvent din adeziv, care variazd in functie de umiditate §i gradul de
ventilatie a Incéperii.

O indicafie asupra momentului potrivit pentru lipire, se obtine prin aplicarea degetului uscat pe stratul
de adeziv; se considerd cd lipirea se face numai atunci cdnd degetul nu mai este murddrit si se simte o
oarecare aderenta.

Jumadtate de fasii de covor care au fost unse se vor ageza peste suprafetele respective ale stratului
suport, care si ele au fost unse. Aceasti agezare se va face dintr-o dati, exact pe locul indicat, deoarece
deplasdrile ulterioare ale fasiilor de covor nu mai pot fi ficute fird a provoca deterioriri ale adezivului.
Aceastd agezare a fésiilor de covor prin lipire se va face pe portiuni mici §i in mod succesiv pentru a
evita prinderea de aer sub fagia de material. Contractorul va presa manual fiecire fasie in parte; operatia
de presare se va face de la mijlocul fasiei de covor citre marginile ei si din axul fisiei de covor citre
marginile sale.

In cazul folosirii cufitului pentru croit, sub porfiunea de suprapunere a fasiilor de covor se vor aseza
nigte benzi (straifuri) din aceleasi materiale, cu o litime de cca 5 cm care vor fi plasate cu fata in jos;
aceste benzi au rolul si impiedice lipirea fasiilor cu adezivul din dreptul rostului si si ajute la tdierea
ulterioard a covorului.

Dupd lipirea tuturor fasiilor de covor pe fiecare jumétate de camerd, pardoseala se va presa cu un rulou
metalic (cu méner lung), avand greutatea de 25...30 Kg, lungimea de 40...50 cm si diametrul de 12...15
cm; ruloul este imbracat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale, avand grosimea de 1,5...2
cm (pentru lipirea covorului).

in cazul suprafetelor mici, in lipsa acestui rulou, pardoseala se va presa cu ména prin intermediul unei
carpe.

Eventualele urme de adeziv rdmase pe suprafata covorului se vor indepirta imediat, dupi fiecare
operatie de lipire, prin frecare cu o carpd aspra si uscatd, dacd cur#ifarea nu se face imediat, suprafata
covorului va riméane pétata.

Lipirea fagiilor de covor in cea de-a doua jumatate a Incéperii se va face conform instructiunilor aratate
mai sus.

Dupd minimum 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecute ale fagiilor de covor rimase nelipite,
se vor taia si lipi.
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Téierea se va face incepand din apropierea unui perete §i se va executa prin tragere, avandu-se grija ca
platbanda de ghidare sa fie permanent in contact cu muchia covorului. La capetele covorului dinspre
peretl, la care nu ajunge lama cutitului de mai sus, taierea se va face cu ajutorul cutitului pentru croit.
Dupa téiere se vor Inldtura straifurile, se vor ridica (risfrange) marginile fasiilor, se va curita bine din
nou suprafata stratului suport si se va aplica adezivul cu grija, atat pe stratul suport cat si pe marginile
covorului.

Se va evita introducerea adezivului pani la linia de Intdlnire covor - strat suport pentru a nu se produce
aglomerdari de adeziv.

Cu ajutorul unor distantiere de lemn se vor mentine risfrante marginile covorului timp de 20...40
minute, necesar evapordrii excesului de solvent, dupa care se vor aplica pe stratul suport si se vor presa
puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare, al unei role de circa 20 cm lungime sau in lipsa
acestora, cu partea latd a unui ciocan de 500... 1000gr.

Dupi lipirea marginilor covorului la fiecare rost, suprafaa pardoselii se va curifa de toate urmele de
adeziv nou apérute.

In cazul Incéperilor pentru care fasiile de covor necesare rezultd mai scurte de 4 m, aplicarea adezivului
si lipirea covorului se va face intr-o singurd etapa pe intreaga suprafatd a pardoselii; fasiile asezate
anterior pe stratul suport pentru aclimatizare, se vor ridica §i depozita intr-o incépere aliturati cu fata in
jos si peste hartii curate, pentru a se putea aplica adezivul pe Intreaga suprafati a stratului suport si a
fasiilor de covor.

Modul de aplicare a adezivului, timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent, modul de tiiere
a marginilor longitudinale, precum si modul de lipire a rosturilor vor fi aceleasi ca si la lipirea
covorului pe jumatiti de incapere.

Operatia de lipire se va executa de citre doi muncitori care apuci fasia de ambele capete si o aplic cu
atentie exact pe locul respectv, conform planului de montaj, dintr-o singurd dati deoarece deplasarile
ulterioare ale fagiei sunt dificile si se produc defectiuni.

Lucriri de finisare pentru pardoselile din PVC

Suprafata pardoselii din PVC si a profilelor plintelor din PVC se va curiita de eventualele resturi de
adeziv prin frecare cu o cdrpd aspri §i uscatdl, In cazul adezivului prenadez 300, petele mai rezistente se
vor curata cu diluant prenadez 300 sau toluen, prin frecare cu o carpa aspra. In timpul acestei operatii se
vor tine ferestrele deschise.

Curatarea si indepartarea prafului cu carpe, si chiar mai mult cdnd se folosesc mijloace mecanice de
curdire, se va face numai dupa ce se constatd lipsa solventilor inflamabili, intrucdt existd pericolul
formarii electricitfii statice si deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii.

Pardoseala poate fi daté in folosinta dupd minimum 16 ore de la lipirea covorului.

Conditii tehnice de calitate

Pe parcursul executérii lucrarilor se vor verifica in mod special respectarea

urmétoarelor conditii:

covorul trebuie sé fie lipit pe toata suprafata, iar la cioc#nirea usoard cu un ciocan de zidar si prezinte
un sunet plin, nu se admit colfuri i margini nelipite sau umflituri;

fasiile din PVC trebuie sé fie bine aliturate, nu se admit rosturi mai mari de 0,5 mm lagime la covor si
mai mari de 0,4 mm latime la dale si nici deniveliri la rosturi;

suprafata pardoselii trebuie sa fie complet plati si netedd, nu se admit portiuni in relief sau adancituri;
suprafafa pardoselii trebuie si fie curatd, lustruiti, nu se admit pete;

racordarile la pardoseli de altd naturd, strdpungerile, obiectele fixate pe stratul suport, etc trebuie si fie
bine pésuite la croire.

Verificiri in timpul executiei lucririlor

Pentru executia pardoselii din covor PVC antibacterian trebuie urmdrite:

respectarea proiectului si a detaliilor de executie;

respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinti instructiunile producitorului pentru
montaj.

Verificarea la sfarsitul executiei lucririlor de pardoseli

Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucririlor;
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Gradul de aderenta al pardoselii din covor PVC antibacterian la stratul suport;
PARDOSELI DIN MOZAIC

Materiale principale :

-piatra de mozaic din marmura, culoare alb si rosu, granulatie 12- 24mm( 75% alb;25% rosu);
~cimenturi de adaosuri ;

-agregate naturale;

-corpuri abrazive .

-piatra cilindrica plana

-acid oxalic tehnic (sare de macris)

Imbracaminti din mortar de ciment

Imbracamintile din mortar de ciment vor avea o grosime de circa 2 cm. si se vor aplica pe un
strat suport (sapa) de egalizare din mortar de ciment M100-T cu dozaj de 400kg ciment la 1 mc de mp ,
pentru preluarea diferentei de grosime dintre planseul de beton si pardoseala propriu-zisa.

Sapa va fi executata astfel incit sa aiba o suprafata plana si orizontala, continua, fara denivelari
mai mari de S mm la dreptarul de 2m, pentru asigurarea unei grosimi constante imbracamintii.
Suprafata acesteia va fi rugoasa pentru o mai buna aderenta a celor doua straturi.

Atit sapa cit si imbracamintea se vor prevedea cu rosturi longitudinale si transversale, pe aceeasi
verticala prin executie in panouri cu laturi de cca 2,0 — 2,5 m.

Realizarea grosimilor se va face prin turnare intre sipci de reper (martori). Mortarul pentru
imbracaminte se va face cu un dozaj de 600 kg ciment la 1 mc de nisip.

Cantitatea de apa care se va introduce trebuie sa dea un mortar care sa se intinda usor cu mistria
pina la aparitia laptelui de ciment.

Dupa executarea pardoselii se va proteja dupa terminarea prizei cu rogojini, saci goi, care se
vor stropi cu apa timp de 7 zile.

Pentru executarea vopsitoriei cu rol de strat de uzura se va aplica tehnologia furnizorului care
trebuie sa faca parte obligatoriu din furnitura. Atit materialele cit si modul de aplicare trebuie sa fie
agrementate tehnic.

Conditii tehnice de calitate

Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica de catre seful punctului de lucru respectarea
urmatoarelor conditii:

-la suprafata stratului suport rigid se admit denivelari de cel mult 10 mm fata de dreptarul de 2 m;
-se vor controla conditiile tehnice de calitate
-se verifica vizual aspectul si starea generala a suprafetei, sa nu prezinte fisuri, goluri datorita
granulelor smulse la frecare;
se verifica planeitatea suprafetei;

-se verifica aderenta imbracamintii la stratul suport prin ciocanire usoara

Verificari in vederea receptiei.

Se vor face verificari la:

-aspectul si starea generala;

-elementele geometrice (grosime, planeitate, pante etc);

-fixarea imbracamintii pe suport;

-rosturi;

-corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul pardoselii
nu a corespuns (placi fisurate, rosturi cu muchii etc) consultantul poate decide inlocuirea generala sau
pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Masuratori si decontare

Pardoselile se vor deconta la metru patrat de pardoseala conform planselor din proiect, inclusiv
stratu] suport din mortar de ciment; cantitatea de placi pentru plinte se deconteaza separat, unitatea de
masura este metrul liniar.

Materialele si operatiunile pentru rosturi sunt cuprinse in costul pardoselii. Treptele mozaicate se
vor deconta inclusiv stratul suport conform articolului respectiv.
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o CAPITOLUL 5
Tamplarie
Generalitati

Tampldria va fi depozitatd in incdperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de véant gi de
degradare prin lovire, prevazanduse spatii de circulatie intre stive. Pe durata transportului, se vor evita
socurile si loviturile, acestea putand avea drept urmari defecte de functionare neacoperite probabil de
garantie. Transportul tdmplériei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice
demontabile (sildurile si manerele) vor fi livrate in ladife bine asamblate pentru a evita deprecierea lor.
inainte de inceperea lucririlor de montare a timpliriei, trebuie verificate i receptionate lucrérile de
zidarie in ceea ce priveste planeitatea peretilor exterior, respectiv dimensiunile golurilor.

Specificatii tehnice

La proiectarea gi executarea tamplériei exterioare din PVC cu geam termopan se consulti i se
relationeazi, pe 1angi tablourile de tdmplirie, toate plansele proiectului de arhitectura referitoare la
planuri, sectiuni, fatade. Se verifici urmatoarele:

-pozitionarea tAmplariei exterioare este conform planurilor.

-tdmplaria exterioara va fi realizatd din profile de PVC cu rupere de punte termicé

-functional este constituitd din mai multe tipuri de obiecte: ferestre §i usi.

-inchiderile se realizeazi cu panouri clare.

-ferestrele sunt prevazute cu ochiuri mobile indicate n tabloul de tAmplarie cu functiunea de
ventilare natural3 si de evacuare a fumului in caz de incendiu.

-in rostul dintre zidarie si toc se aplicd un strat de etansare din spuma poliuretanic, Tn grosime
uniforma pe toat# inaltimea si latimea tocului.

-la tAmpldria exterioara, peste stratul de etansare se aplicd un chit plastic sau elastic.

-la ferestre, spre interior, se vor monta glafuri, conform indicatiilor din proiect, respectindu-se
urmatoarele: glafurile vor fi croite dintr-o bucati, depésind lungimea ferestrei cu 6 — 8 cm, pentru a se
executa direct intoarcerea pe verticala a glafului.

Spre exterior se vor monta solbancuri. Glafurile si solbancurile vor depasi finisajul interior /
exterior cu 2 — 3 cm si vor fi realizate din tabla plané vopsita electrostatic.

Conditii de performanta:

a. Rezistenta la solicitéri mecanice

Generalititi: Deformatiile datorate variatiilor de temperaturd, vantului sau solicitdrilor seismice
nu trebuie sa distrugd sau sd deterioreze periculos nici o parte a inchiderilor exterioare.

Descircarea eforturilor: Eforturile datorate greutétii proprii a inchiderilor exterioare §i a actiunii
vantului vor fi descércate pe fiecare planseu al constructiei.

Rezistenta la actiunea vantului: Incarcarile date de vant vor fi luate in calculul structurii proprii de
rezisten{d, In calculul de dimensionare a montantilor si traverselor panourilor la timplaria de aluminiu,
dupa caz, la dimensionarea feroneriilor panourilor mobile.

Solicitari seismice: La proiectarea pieselor de ancorare pe structura de rezistentd a constructiei se
va lua in considerare nivelul de intensitate seismica — calculul se va face in conformitate cu normativul
P 100/ 2013. Constructia poate avea deplasri relative orizontale in timpul cutremurului. Pentru nivelul
de intensitate seismicé considerat:

-trebuie si se previna avarierea sistemelor de fixare

-trebuie si se prevind desprinderea sau fragmentarea si expulzarea fragmentelor sau a panourilor
care prin cadere ar putea accidenta persoane.

-nu trebuie sa apara pierderi de etangeitate la aer si umezeald sau degradarea izolatiei termice la
inchiderile exterioare, in cdmp sau perimetral. §

Solicitarea la vibratii:

-vibratiile provocate de actiuni exterioare (vant, ploaie, grindind, zgomote aeriene) sau interioare
nu vor produce deteriordri ale elementelor componente ale inchiderilor exterioare. Se va evita
fenomenul de rezonanta.

Rezistenta la socuri provenite din exterior si interior: Scheletul de susginere i ramele i vitrajele
timplariei exterioare trebuie si reziste fard deformatii permanente la un soc cu o energie de 1000 J (100
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dificultate de executie se va solicita executarea de mostre 1 : 1 spre avizare. Pentru asigurarea rezolvarii
tuturor detaliilor (in special a racordurilor cu restul elementelor de constructie), executantul va fi unic si
Isi va expune in cadrul ofertei conceptul de realizare a sistemului de repere, utilizat pentru incadrarea in
parametrii de calitate §i timpii specifici lucrdrii. Se va lua in considerare cd inceperea montajului va
preceda terminarea executiei structurii de rezistentd. Astfel executia elementelor componente va fi
realizatd in baza proiectului. Se vor prezenta metodele si modalititile de verificare a etanseititii si
izolarii. Se va specifica sistemul de masuri de protectie adoptat pentru varianta de executie propusa.

Date asupra produselor

Materiale:

a. Compozitia materialelor

Pentru realizarea inchiderilor vitrate se va folosi la exterior geam termopan clar. Etansarea
acestora se va face cu chit siliconic rezistent la actiunea razelor ultraviolete. Suruburile si accesoriile
folosite la montajul tamplariei vor fi inoxidabile sau protejate anticoroziv din fabricaie. Etansarea se
realizeaza cu garnituri din elastomeri — EDPM (Dutral) sau neopren si dupi caz, cu banda butilica.
Etangdrile perimetrale se realizeaza cu benzi butilice autoadezive sau benzi din cauciuc lipite cu adezivi
speciali. Etangarea ochiurilor mobile fati de partile fixe se va face cu cel putin doui randuri de
gamituri. Etangdrile perimetrale ale panourilor de timplarie se vor efectua cu chituri siliconice, spuma
poliuretanica si alte material compresibile. Chiturile siliconice expuse actiunii razelor solare vor fi
rezistente la razele ultraviolete, conform specificatiilor producatorului de sistem. Termoizolatiile se vor
realiza cu vatd minerald sau alte materiale incombustibile

b. Finiséri

Geamul tamplériei exterioare va fi clar din fabricatie. Suprafata vizibili a feroneriilor partilor
mobile va fi finisatd prin vopsire intr-o culoare apropiaté de culoarea profilelor timplariei din PVC.
Tamplaria va fi colorata in mas3.

c. Documente de atestare

Nu se vor folosi decat materiale si sisteme agrementate in Roménia. La livrare se va face
certificarea provenientei materialelor si a calitatii tratamentelor aplicate acestora prin verificarea
marcajelor si documentelor insotitoare.

Componente:

a. Structuri de sustinere Structurile de sustinere (montanti, rigle, profile de sustinere) vor fi
dimensionate in concordanti cu solicitirile mecanice preconizate. Profilele cu care se va realiza
tdmpléria de exterior vor fi dimensionate in concordanti cu solicitirile mecanice corespunzitoare,
urmdrindu-se i obtinerea unui aspect unitar al timpldriei pe fiecare fatada.

b. Elemente de inchidere Inchiderile timplariei exterioare se vor realiza cu panouri termopan cu
urmétoarea alcatuire:

- geam float transparent 4 mm

- spatiu aer

- geam float transparent 4 mm

Geamurile termopan vor fi realizate cu dublé sigilare, cu butil si silicon. Se va preveni formarea
condensului in spatiul dintre foile de geam prin folosirea de siruri deshidratante.

c. Elemente de izolare / etansare

Racordurile perimetrale se vor izola cu vatd mineral3 si se vor etansa cu bandi butilici sau de
cauciuc,

d. Sisteme de actionare (feronerii)

Feroneriile trebuie si fie destinate a fi montate fard prelucriri mecanice, pentru a se asigura un
reglaj rapid §i usor. Ochiurile mobile de interventie in caz de incendiu vor avea sisteme de actionare si
inchidere in exterior.

Confectionare

a. Verificarea caracteristicilor materialelor ce intrd in fabricatie

Se va verifica daci sistemele de tdmplirie confin elementele necesare pentru realizarea
proiectului, conform cerintelor functionale si de aspect. In cazul in care este necesar proiectarea de
elemente noi sau se vor folosi solutii de rezolvare noi, se vor realiza mostre 1/1 care vor fi trimise spre
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testare /omologare institutelor de profil din Romaénia Tnainte de executarea debitirii materialelor se va
verifica planeitatea §i calitatea finisajului suprafetei acestora.

b. Verificarea datelor de executie cu releveele amplasamentului
Confectionarea se va realiza numai dup verificarea de citre executant prin releveu a cotelor de proiect.

c. Verificarea calitafii.

Documente de fabricatie

In timpul confectiondrii ramelor de tAmplérie se vor avea in vedere:

- precizia realizdrii imbindrilor

- corespondenta dimensionala a ramelor mobile cu ochiuri fixe in care se incadreazé

- dimensionarea §i poziionarea corecti a garniturilor

- realizarea drenajelor de api si a aerdrii zonei perimetrale a geamurilor

- sigilarea imbindrilor - montajul corect al feroneriilor pentru a se asigura 0 manevra usoard §i
sigurd a panourilor mobile
Dupi realizarea confectiilor se va face verificarea etanseitatii acestora §i a manevrabilitaii partilor
mobile ca si a corectei functiondri a sistemelor de sigurantd in caz de manevrare gresita. In cazurile in
care este necesar se vor monta limitatoare ale deschiderii ochiurilor mobile. Se va verifica corecta
dimensionare §i conservarea calititii suprafeielor aparente ale acestora. Furnizorul va pune la dispozitia
beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor folosite, ale tratamentelor aplicate acestora si ale
produselor realizate.

d. Masuri de protejare a confectiilor pana la punerea lor in operd

Materialele si confectiile vor fi transportate la locul de montaj bine ambalate pentru a se evita
orice deteriorare a acestora. Mecanismele vor fi protejate cu folii din mase plastice expandate. Se
recomandi infolierea cu folii adezive a profilelor de timplérie. Astfel se va evita pe timpul montajului
sau ulterior acestuia, ca pe suprafetele tAmplariei, s cad picéturi de ciment, var, vopsea sau alte
materiale care pot afecta finisajul.

Va fi exclusi folosirea sudurilor in apropierea materialelor si confectiilor.

Executie

Verificari

a. Examinarea suprafetelor de montaj

inainte de intrarea in fabricatie a elementelor componente se vor cunoagte datele exacte ale
elementelor de inchidere adiacente. Executia lucririlor se va face conform planurilor tehnologice ale
montatorului. In cazul in care, din releveele constructiei, apar diferente semnificative fata de cotele de
proiect, executantul va propune spre avizare proiectantului solutii de rezolvare.

b. Verificarea furniturilor aprovizionate

Se va verifica calitatea materialelor si a confectiilor furnizate, a finisajelor suprafetelor si a
caracteristicilor de performanta ale acestora.

c. Verificarea punctelor de racord la sursa de energie

Se va verifica daci se poate asigura un acces usor de la locul de montaj la punctele de racord la
sursa de energie electricd si daca racordarea se face in condiii de asigurare a protectiei muncii. Lucréri
pregatitoare a. Recepiii fronturi de lucru Se vor desfasura conform graficelor de esalonare a lucrarilor si
conform clauzelor de contract.

b. Amplasare dispozitive / instalatii de montaj (nacele, schele, etc.)

Se vor asigura instalatii de acces si de ridicare a materialelor la locul de montaj, conform
normelor. Se va exclude accesul prin zonele expuse caderii de materiale.

Montaj

Montajul timplériei din PVC se va executa de aceeasi firmé, ce va asigura pe tot parcursul
desfasurarii ritmicitatea operatiilor,integrarea lucrérilor de etangeitate i garantarea lucrdrii in ansamblu.
Montarea elementelor de inchidere Se va asigura fixarea sigurd, dar suficient de elasticd a elementelor
de inchidere, astfel incét sa fie excluse desprinderea sau deteriorarea acestora datoritd ac{iunii vantului,
a socurilor accidentale sau a solicitdrilor seismice. Se va asigura aerarea ramelor de tdmplarie si
dirijarea spre exterior a apei patrunse accidental. Sistemele de montaj trebuie sd permitd dilatarea libera
a acestora, fird si produci zgomote sau s transmitd vibrafii structurii.
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Controlul montajului §i receptia lucririlor
Dupi terminarea lucririlor de montaj se va face recepiia de funciionare a ferestrelor si usilor.

Se verifici:

-verticalitatea tocurilor si a ciptuselilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m).

-fixarea tocului in zid#rie cu ajutorul unui numdr suficient de suruburi, executarea corecté a izolatiei de
etansare intre toc si golul ferestrei sau usii si acoperirea cu chit permanent elastic, racordarea
tencuielilor, acoperirea cu baghete;

-functionarea cu usuringd a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de inchidere, deschidere si
blocare;

-daci glafurile protejeazi bine imbinarea intre tAmplarie si zidérie;

-glafurile interioare vor fi montate cu o panta citre interior de 1 % si la aceeasi indltime fata de
pardoseala camerei;
-abaterile de la planeitate a foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1,5 m trebuie s fie mai mici de

1 % din lungimea pieselor respective;

-potrivirea corectd a foilor de ugi si a cercevelelor pe tocuri, pe toatd lungimea falfului respectiv, nu
trebuie sa depaseascd 2 mm;

-ldcagurile de patrundere a zavoarelor in pardoseala si tocuri, trebuie protejate prin placute metalice sau
alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;

Receptii:

-lucrdrile pot fi receptionate partial la terminare prin Intocmirea de rapoarte i procese verbale.

-se vor stabili lucririle care sunt subiect de reclamatie i fiecare parte va face cunoscute propriile
obiectii.

-receptiile partiale nu implici acceptarea lucrérilor ca atare, aceasta fiind subiectul testarilor finale.
-stabilirea performantelor partiale sau detectarea de defecte partiale nu va impiedica recepiia, atéata timp
cét existd acordul de completare gi / sau remedierea lucrérilor.

-toate angajamentele furnizorului privind supravegherea si intretinerea lucrérilor recepgionate, vor
nceta la data procesului-verbal de receptie.

-la receptionarea lucrarilor se vor efectua testari prin examinare incrucisatd, cu asistenta unor
specialisti, in termenii de contract.

-se va verifica buna functionare a tuturor elementelor si sistemelor de inchidere / deschidere speciale.
-se vor intocmi rapoarte de testare. Acestea nu constituie certificate de garantie, dar certifica o executie
corecta a lucrarilor si absenta defectelor aparente.

-testarea se va efectua in termen de 30 de zile de la terminarea lucrdrilor.

Sisteme de intretinere

Intretinere directi in spatii accesibile

Intretinerea lucrarilor se va face conform manualelor de intretinere si specificatiilor furnizorului.
in principal se vor efectua, periodic si exceptional (in conditii deosebite) operatii de curatire si
verificiri ale calititii finisajelor gi ale bunei functiondri a mecanismelor.

Manual de intrefinere

Verificari periodice

a. Finisaje

-se va verifica lunar aspectul finisajelor

-deteriorarea, ciupituri, exfolieri, decolorarea sau patarea puternicd a stratului de finisare va fi
remediatd de montator.

b. Elemente de sus{inere, rame

-se va verifica lunar planeitatea si forma ramelor de tdmplérie.

-in cazul in care apar abateri de planeitate sau de formd (curbarea profilelor) fard cauze cunoscute
se va apela de urgentd la montator pentru remediere.

¢. Ochiuri mobile

-se va verifica lunar uniformitatea rostului dintre rama mobild §i rama fixa.

-se va verifica lunar usurinta manevrarii si functionarea corecta si fard zgomote neobignuite a
mecanismelor.
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-se va verifica lunar asigurarea mecanismelor la acfionarea gresita.

-se va verifica lunar starea de curitenie a ramelor si mecanismelor si pozifionarea garniturilor.

-in caz de blocare a mecanismului sau de cedare a unei componente a acestuia nu se va incerca
remedierea defectiunii iar aceasta se va face numai de personal specializat.

-se vor face verificiri exceptionale pe timp de furtund insotitd de ploaie sau ninsoare asupra
etangeitatii ramelor mobile iar Tn cazul in care apar infiltratii de apé se va verifica sistemul de drenare a
apei. Lucrdri de intrefinere Suprafetele geamurilor, profilele de PVC se spala cu detergenti destinati
special acestui scop, se clatesc cu apé, dupi care se usucd. Amprentele digitale, petele de grisime,
vopsea sau mastic, care ramén pe sticla, pot fi curitate cu solventi pe bazd de acetond, metilacetona sau
amoniac, in conditiile in care acesti produsi nu intra in contact cu garniturile sau cu suprafetele
profilelor. Este interzisa curdtarea suprafetelor finisate cu produse abrazive, solutii acide (in special
cele care contin clor sau fluor) sau alcaline. In cazul in care gradul de poluare este ridicat sau in cazul
in care pe suprafefele finisate se depun reziduuri metalice sau de ciment, se va mari numérul de spaldri
pentru a evita acumuldrile de praf sau particule abrazive. Eventualele particule de praf patrunse in
spatiile inguste se vor indepérta cu perii sau pensule. Mecanismele se vor curéta prin stergere cu
materiale textile moi sau cu buciti din piele moale si se vor gresa in concordantd cu tehnologiile
furnizorului. Este interzisa demontarea mecanismelor, feroneriilor sau a panourilor de inchidere, in
vederea curitirii de cétre personae neautorizate.

Tamplaria metalica
Generalitati

Constructiile sunt realizate cu profile de aluminiu extrudate cu aliajul EN-AW 6060 cu restrictii
aditionale — tratament T'66 in concordanta cu standardele EN 573 partea 3 (SR EN 573-3:2019
Aluminiu si aliaje de aluminiu, Compozitia chimica si forma produselor obtinute prin deformare
plasticd. Partea 3: Compozitia chimicd gi forma produselor). Caracteristicile tehnice sunt in
conformitate cu standardele EN 755 partea 2 (SR EN 755-2:2016 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Bare,
tevi si profile extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice).

Datorita cererilor crescute facute in privinta constructiilor de aluminiu Reynaers, este
obligatoriu ca executantul sa respecte cerintele minime atunci cand depoziteaza, executa, asambleaza
elementelor. De asemenea este important ca executantul sa fie calificat, nu numai in asamblarea
materialelor folosite, dar si in privinta conceptului. De exemplu, este important ca in timpul procesului
de construire sa acorde o atentie deosebita drenajului.

Aluminiul extrudat respecta urmatoarele specificatii :
Profilele din aluminiu sunt extrudate din aliaj tip AIMgSi0,5 conform EN-AW 6060 T66, conform cu
standardul EN 573 partea a 3-a si a 4-a.
Proprietatile mecanice sunt conform standardului EN755 partea a 2-a, avand o duritate de 70 pe scara
Brinell,
Tolerantele respecta standardul EN 12020 partea a 2-a. SR EN 12020-2+AC:2017 Aluminiu si aliaje de
aluminiu. Profile de precizie extrudate din aliaje EN AW-6060 si EN AW-6063. Partea 2: Toleranti la
dimensiuni gi de forma
Modulul de elasticitate al profilelor extrudate din aluminiu este E=70000N/mm2
Rezistenta la incovoiere, intindere/compresiune: [Tadm=140 N/mm2
Rezistenta la forfecare: Tadm=140 N/mm?2
Piesele din aluminiu turnat respecta urmatoarele specificatii :
Compozitia aluminiului destinat vopsirii este in conformitate cu standardul EN AW 1050 H24 si EN
573 partea a 3-a
Compozitia aluminiului destinat anodizarii este in conformitate cu standardul EN AW 5005 H14 AQ si
EN 573 partea a 3-a.
Proprietatile mecanice conform standardului EN 485 partea a 2-a. SR EN 485-2+A1:2019 Aluminiu si

aliaje de aluminiu. Table, benzi si table groase. Partea 2: Caracteristici mecanice.
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Tolerante conform standardului EN 485 partea a 4-a. SR EN 485-4:1995 Aluminiu si aliaje de
aluminiu. Table, benzi si table groase. Partea 4:Tolerante de forma si la dimensiuni pentru produse
laminate la rece

Peretii structurali ai profilului au grosimea nominala de la 1,6 mm la 2,5 mm. Grosimea peretelui tine

de sistem, este determinata de furnizorul de sistem si depinde de geometria, dimensiunile si

functionalitatea profilului. Profilul trebuie sa respecte toate normele aflate in vigoare. Termenul de
perete de structura al profilului se refera si la peretele camerelor interioare in care se fixeaza coltarii de
asamblare, precum si la aripile de prindere interioare si exterioare.

Profilele respecta normele EURONUT astfel incat sistemele de feronerie europene cele mai noi,
prevazute cu nuturi standardizate, sa se poata incastra cu usurinta in profil. Aceasta exigenta a fost
formulatd pentru a permite obtinerea cu usurinta a pieselor de schimb in cazul deteriorarii in timp a
feroneriei.

Pentru a asigura o buna etansare la apa la baza ramelor din aluminiu, toate profilele de toc si
traversa prevad ca drenajul sa se realizeze mai jos pe sectiunea profilului — drenaj coborat.

Profilele de legatura ( profile de unghi, profile de trecere intre game diferite de sistem, profile
de racordare, ... ) sunt prevazute cu rosturi longitudinale ce permit incorporarea garniturilor de etansare
preformate din EPDM. Aceste garnituri asigura o etansare perfecta pentru apa si vant a imbinarilor
dintre ramele panourilor fara ajutorul siliconului.

Profilele din aluminiu cu punte termica au o adancime de incastrare de 59 mm pentru toc si 68
mm pentru cercevea. Aspectul exterior al tocului si cercevelei este plan. Baghetele au un aspect
rectangular. Grosimea maxima a vitrarii este de 43 mm. Baghetele pot fi in acelasi plan cu tocul dar si
coplanare si cu cerceveaua.

Toate baghetele sunt confectionate din aliaj EN-AW6060. Baghetele clipseaza pe toata
lungimea profilului. Baghetele se clipseaza direct in profil fara piesa de support din PVC. Inaltimea de
aripa a profilului si inaltimea baghetei este de 25 mm. Pentru sticla securizata nu se accepta o inaltime
de aripa mai mica

Sistemul propus are urmatoarele caracteristici tehnice:

- Izolare fonica minim 36 (-1; -4)dB conform SR EN ISO 140-3:2002/A1:2006 Acustici.
Mésurarea izoldrii acustice in cladiri ¢i a elementelor de constructii. Partea 3: Misurarea in
laborator a izoldrii la zgomot aerian a elementelor de constructii. Amendament 1: Conditii
particulare privind montarea pentru peretii de incercare dubli usori si SR EN ISO 717-1:2021
Acusticd. Evaluarea izoldrii acustice in cladiri §i a elementelor de constructii. Partea 1: Izolare
la zgomot aerian.

- Rezistenta la vant clasa C5 conform SR EN 12210:2016 Ferestre si usi. Rezistentd la incarcare
din vént. Clasificare , pana la 200Pa

- Impermeabilitate la apa clasa E1200 pana la 1200Pa, conform SR EN 12208:2002 Ferestre si
usi. Etansgeitate la apa. Clasificare.

- Permeabilitate la aer clasa 4, conform SR EN 12207:2017 Ferestre si usi. Permeabilitate 1a aer.
Clasificare.

- Rezistenta feroneriei la inchidere-deschidere, clasa 2 conform SR EN 12400:2003 Ferestre s
ugi. Durabilitate mecanica. Cerinte si clasificare.

- Rezistenta mecanica a feroneriei in clasa 4 conform SR EN 13115:2020 Ferestre. Clasificarea
proprictétilor mecanice. Sarcini verticald, torsiune si forte de manevrare.

Standarde de referinta

- Tocurile oarbe metalice vor fi conform NII de productie.

- STAS 8282/80 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Ferestre metalice. Conditii
tehnice generale de calitate.

- STAS 7547-72 Tocuri metalice pentru usi de lemn. Conditii tehnice generale de calitate.
Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarca oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia
consultantului spre aprobare, urmatoarele:
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- cate doua mostre pentru fiecare tip de produs vitrina, usa de intrare, ferestre si usi - ferestre,
usi antifoc. Mostrele vor fi complete, finisate si echipate cu geamuri, gamituri de etansare si feronerie;

- cate doua mostre tocuri oarbe metalice cu calitatea si finisajul cerut prin proiect.

Prin aprobarea mostrelor de catre consultant se intelege si aprobarea modului de echipare.
Materiale si produse
Produse

- vitrine cu tocuri oarbe metalice, rame fixe si mobile din metal si lemn, geam termoizolanr

- keder din cauciuc

- garnitura de etansare

- feronerie din productia curenta si speciala

- usi metalice simple cu profile din tabla indoita la rece

- usi metalice simple cu profile laminate

- usi ferestre cu profile de aluminiu

- usi antifoc si rezistente la foc

- keder si feronerie
Materiale

- geam termoizolant

- geam tras vertical

- keder cauciuc - geam

- chit pe conturul exterior si interior al tocului tamplariei

- suruburi alamite pentru metal

- praznuri 4-5 buc. pe fiecare latura

- grund anticoroziv pentru protectia tocurilor si tamplariei

- snur sau straifuri izolante inchizand spatiile de toleranta la montaj intre toc si bordajul golului

- feroneria curenta si speciala
Livrare, depozitare, manipulare

Tamplaria se livreaza incheiata, pregatita pentru finisare si grunduita. Sefii echipelor de montaj
vor participa la receptia tamplariei si a accesoriilor in sarcina furnizorilor respectivi. Si la usi si la
ferestre fiole se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai minerale, sildurile
si cheile, livrate in ladite de lemn.

Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua masuri ca
produsele sa-si mentina calitatea si aspectul.

La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie verticala.

Depozitarea ferestrelor si usilor se face pe categorii de elemente in locuri special amenajate.
Montarea tamplariei
Aluminiu in contact cu alte materiale

Metale

Cand 2 metale cu valori electro-negative diferite intra in contact in conditii de umiditate, se
produce o tensiune electrica si oxidare a metalului cu electro-negativitate mai mare. Comparat cu alte
metale, aluminiul este electro-negativ. Otelul neprotejat rugineste si ataca aluminiul. Pentru a evita
corodarea cu aluminiul, se foloseste o bariera izolatoare intre ambele metale (ex. placute din otel, zincat
min 35 microni). Pe de alta parte, contactul cu otelul inoxidabil nu afecteaza aluminiul. In schimb,
contactul cu cuprul sau cu unul din aliajele sale afecteaza aluminiul. Este obligatoriu ca intre cele 2
metale sa existe un izolator. Plumbul este considerat mai electro-pozitiv decat aluminiul si de aceea este
necesara izolarea acestuia.

Lemnul

Cele mai multe lemne nu au efecte negative asupra aluminiului. Unele, cum ar fi lemnul de
stejar sau lemnul de nuc au aciditatea mare si ataca aluminiul — in special in conditii de umiditate sau
cand lemnul este ud. Atunci izolarea este necesara, de exemplu folosindu-se vopseau bituminoasa.
Atunci cand lemnul este tratat impotriva umiditatii sau insectelor, trebuie sa va asigurati ca substanta
folosita nu afecteaza aluminiul. De exemplu, produse care contin saruri de cupru, de mercur sau
componente fluoride nu pot fi aplicate.
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Var sau ciment

In conditii de umiditate, varul sau cimentul reactioneaza cu aluminiul (chiar si cand e anodizat)
si astfel dupa curatare, apar pete albe superficiale pe suprafata metalului. Este necesar sa protejati
metalul cu o banda. Se recomanda de exemplu Reynaprotect (084.9135, 084.9136 si 084.9137 si
084.9200.01) .

Alte materiale

In general, plasticul nu are un efect negativ atunci cand intra in contact cu aluminiul. Chitul, pe
baza de var si ulei de in nu afecteaza aluminiul. Si nici garniturile sau garniturile sintetice (EPDM).
Acelasi lucru se aplica si la materialele care contin clor, cum e PVC-ul. Acestea trebuie sa fie insa de o
calitate foarte buna si clorul nu trebuie sa intre in contact cu aluminiul. La silicon si garniturile din
silicon se aplica aceleasi conditii si nu trebuie sa contina clor sau acid. Cele mai multe materiale de
zidarie nu sunt periculoase.
Aliajele si izolarea

Aliajele

Pentru constructiile exterioare, folosirea aluminiului prezinta mai multe avantaje: e stabil, e
rezistent la coroziune si este un material usor. Densitatea sa este de 2700 kg/m>, aproximativ 1/3 din
densitatea otelului. Poate fi taiat foarte rapid, ceea ce reduce timpul de executie. Constructiile sunt
fabricate folosind profile de aluminiu extrudate si placi roluite de aluminiu. Cele mai intalnite indicatii
sunt :

Aplicatie Tip Indicatie Tip standard | Proprietati Marimea

internationala standard standard
(toleranta)

Profil AlMgSi 0,5 | EN AW EN 573 EN 755 EN 12020-2
6060/6063 partea 3 si4 | partea 2

Capac Non-aliaj EN AW 1050 | EN 573 EN 485 EN 485

(vopsit) (Al 99,5) H24 partea 3 partea 2 partea 4

Capac AlMgl EN AW 5005 [ EN 573 EN 485 EN 485

(anodizat) Hi14 AQ partea 3 partea 2 partea 4

Izolarea

Compozitia profilelor cu punte termica:

benzi duble de poliamida
Proprietatile benzilor de poliamida:

compozitie: fibra de sticla ranforsata (25%) poliamida cu insertii adezive de polietilena;

temperatura de topire: 250° C;

coeficientul de expansiune termica: a =20 x 10 mm/mK.

Compozitia puntii termica a profilelor:

- benzi care fac legatura dintre profilele interiocare si exterioare; fixarea mecanica a benzilor cu ajutorul
unui utilaj de roluire. Cele doua principii de izolare sunt supuse controalelor periodice de o organizatie
independenta. Izolatorii nu contin CFC.

Ruperea de punte termica se realizeaza prin barete de poliamida, in forma de “omega”
(poliamida 6.6 ), ranforsate cu fibra de sticla (minim 25 %) prevazute pe toata lungimea cu cordon
adeziv.

Latimea baretelor de poliamida este de 23 mm. Forma baretelor conduce la compartimentarea in
3 camere a sectiunii profilelor. Orice alt material pentru realizarea baretelor de legatura este ferm
exclus. Forma “omega” a baretelor permite un drenaj optim fara frezarea suplimentarea a aluminiului
la nivelul tocului,

Fixarea baretelor impotriva forfecarii in profil se face prin prindere mecanica ce deformeaza
profilul de aluminiu prinzand poliamida in interior, actiune ulterioara asamblarii baretelor.. In cazul in
care vopsirea se realizeaza dupa asamblarea poliamidei, solidarizarea acesteia din urma cu profilul de
aluminiu se face prin topirea cordonului de adeziv asigurand astfe] etansarea la apa si vant intre profilul
de aluminiu si bareta poliamidei.
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Pentru a raspunde exigentelor UBAtc asamblarea poliamidei trebuie sa fie executata de catre
producatorul de profile. Asamblarile necontrolate vor fi refuzate.

Asamblarea ferestrelor

Imbinarile la colt sunt realizate prin sertizare pneumatica sau imbinare mecanica a profilelor de
aluminiu taiate in unghi.

i T

e
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Fiecare colt are 3 piese de imbinare:

Coltari de sertizare sau cu prindere mecanica in profilul de aluminiu. Imbinarea la colt se
realizeaza prin presarea coltarilor de sertizare sau prin prinderea coltarilor mecanici, ambele tipuri de
coltari fiind confectionate din aluminiu turnat ( SR EN 1706:2020 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese
turnate. Compozitie chimica §i caracteristici mecanice), coltarii fixandu-se atat in camera interioara si
cat si in cea exterioara a profilului. Inaintea sertizarii coltarilor bucatile de profil se etanseaza utilizand
un adeziv pe baza de doi compusi chimici sau folosind un produs de etansare elastic neutru. Perforarile
pentru injectarea adezivului se fac fie inaintea sertizarii sau imbinarii mecanice a profilelor fie dupa
sertizarea acestora. Prin aceste perforari de injectare, un adeziv cu doi compusi chimici ( EPOXY ) este
injectat la imbinarea de colt profilelor si se repartizeaza uniform datorita canalelor speciale de lipire ce
exista pe suprafata coltarului de sertizare sau a celui mecanic. Compatibilitatea intre adeziv si sistemul
de aluminiu trebuie sa fie demonstrata printr-o fisa tehnica ce , obligatoriu, trebuie sa fie disponibila
arhitectului la simpla cerere a acestuia. Bucatile de profil se imbina prin sertizare sau prin suruburi.

Se vor prevedea coltari pentru suport special, din aluminiu. Acest coltar gliseaza in camera de
bataie a profilului si asigura coplaneitatea imbinarii la colt dintre cele doua bucati de profil. Si acest
coltar trebuie sa aiba fixarea in profil prin utilizarea unui adeziv bicomponent de tip EPOXY.

097.0754,
Prinderile T

| []) 068.8730.00

068.8734.00
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Traversele se fixeaza cu ajutorul conectorilor T sau prin insurubarea traversei pe toc. Conectorul
T este fixat in cadru prin surub sau prin pion de fixare prin ciocnire. Conectorii T sunt etansati prin
piesele de umplere speciale si utilizand un produs de etansare cu elasticitate permanenta (silicon).

Aceste imbinari de colt ale profilelor impreuna cu prinderile T sunt operatiuni ce influenteaza
direct calitatile de izolare ale constructiei.

Garniturile de etansare

Ferestrele mobile sunt prevazute cu o garnitura centrala si o gamirura de bataie cu rol acustic
din EPDM conform NIT 110.

Garnitura centrala se monteaza pe toc. Aceasta etanseaza prin “bataia” pe care o face la
inchiderea ferestrei mobile, pe o excrescenta a baretei de izolare ( poliamida ) de pe foaia mobila.
Spatiul de bataie dintre garnitura centrala si poliamida este de 3 mm. La colturi, garnitura centrala din
EPDM fie se taie la unghi si ulterior se vulcanizeaza fie se taie la drept si se monteaza cu coltari
vulcanizati. Garnitura se suprapune complet, pe intreaga lungime, cu bareta de izolare termica.

-~
L 1 -

Aceasta garnitura se constituie ca un perete intre camerele reci si cele calde si anuleaza
influenta pe care camera rece o are asupra partitiilor interioare ale profilului. Garnitura acopera
complet baretele de rupere termica din poliamida. Acest sistem cu doua camere create prin garnitura
centrala asigura etansarea la apa si vant pe intreg perimetrul ferestrei.

In plus, forma garniturii permite o buna drenare a infiltratiilor catre spatiul coborat de drenaj de
pe traversa si toc.

Garnitura de bataie cu rol acustic, din EPDM se situeaza la partea interioara a profilelor de
cercevea. Aceasta garnitura de bataie nu se monteaza cu intreruperi nici la nivelul balamalelor si nici la
nivelul colturilor. Usile sunt echipate cu doua garnituri tampon acestea fiind: o garnitura exterioara si
garnitura de bataie cu rol acustic ambele montandu-se neintrerupt la nivelul colturilor.

Drenajul

Toate tipurile de ferestre (fixes au mobile) trebuie sa fie prevazute cu un sistem de drenaj la
baza cercevelei si pe traversele orizontale.

Pentru fiecare fereastra sunt prevazute gauri de drenaj ( 3 gauri rotunde de diametru 8 mm sau
gauri dreptunghiulare alungite de 8.5 x 34 mm ). Pentru o latime de fereastra de 1000 mm trebuiesc
prevazute 2 gauri de drenaj, pentru latimi in crestere de panouri se vor face gauri suplimentare din 500
mm in 500 mm. Distanta maxima fata de colt este de 250 mm. Pentru ferestrele mobile, se perforeaza
profilul cu gauri de drenaj de 5 x 15 mm diametru pe elementul inferior al deschiderii: 2 gauri de drenaj
pentru o deschidere de 1000 mm urmand alte gauri din 500mm in 500 mm pentru dimensiuni in
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crestere. Distanta maxima fata de colt este de 250 mm. Pe latura de montaj a balamalelor si a
cremonului se face o gaura de minim 5 mm pentru a asigura egalizarea presiunii in Jjurul sticlei.
Drenajul tocului inferior se asigura prin ( a se determina ):
gauri de drenaj dreptunghiulare alungite pe toc, vizibile pe exteriorul tocului si acoperite cu
capace de protectie din material sintetic.
Intermediar prin profilul de pervaz, datorita caruia drenajul nu mai este vizibil.
Gauri de drenaj in profilul de montaj al pervazului inferior, apt pentru reinoire ( talpa ferestrei
poate fi montata partial sub acest profil)
Gauri de drenaj la partea inferioara a tocului, montat pe garnitura EPDM. In consecinta partea
inferioara a ferestrei este departata cu 5 mm fata de materialul inferior.
Orificiile de drenaj ale tocului si ale foilor mobile se executa decalat unele in raport cu celelaltele.
Fixarea sticlei
Panourile de sticla nu trebuie sa fie in contact direct cu elementele de aluminiu, de aceea se aplica
cale de sticla sau garnituri. In cazul folosirii pachetelor de sticla termopan, ambele foi de sticle trebuie
sa se sprijine pe calele de sticla, transferand astfel greutatea din sticla profilelor de aluminiu. Calele
trebuiesc pozitionate la o distanta de la 0.25 pana la 0.1 ori latimea sticlei (dar minim 100mm) de la
coltul sticlei. Punctul de referinta este situat la mijlocul calei.

Vitrarea cu presiune egalizata, acest sistem permite intr-o mica masura infiltrea unei cantitati de apa
in structura peretelui cortina, aceasta apa trebuie drenata intr-o maniera controlata prin intermediul
montantilor sau prin perforatiile practicate in capacele presoare ale profilelor orizontale.

Urmatoarele aspecte sunt foarte importante pentru acest sistem de vitrare:

- garnitura interioara trebuie sa fie etansa la aer

- garnitura exterioara trebuie sa impiedice infiltrarea apei, de aceea este necesara suprapunerea
garniturilor la colturi

- la montarea sticlei trebuie luat in calcul un rost de 5Smm in fiecare parte intre marginea sticlei si rama
de aluminiu

Elemente de prindere

Toate prinderile si rigidizarile trebuie construite astfel incat sa fie compatibile cu tolerantele
constructiei la rosu.

Elementele de prindere aflate in contact cu elementele din aluminiu vor fi confectionate din otel-
crom-inoxidabil (cu continut scazut de cupru). Pentru toate cuplajele uzuale si piesele marunte din otel
se vor folosi materiale zincate termic.
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Legatura cu structura de rezistenta a cladirii a elementelor de tamplarie se face prin intermediul
unor elemente de ancorare proprii sistemului, iar in cazul peretilor cortina se vor folosi piese din otel
ale caror dimensiuni rezulta din calcule statice.
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Fixarea pieselor de ancorare se realizeaza asfel incat sa descarce incarcarile provenite de la
constructia de aluminiu, in special de la balamale, lagare, rigle si montanti pe structura de rezistenta.
Deplasarile constructiei nu trebuie sa se transmita pieselor de ancorare. Distanta maxima dintre doua
puncte de ancorare este mai mica de 700 mm (in cazul tamplariilor). Distanta maxima fata de colturile
exterioare este de maxim 200 mm. Piesele de ancorare sunt prevazute daca este necesar cu piese
deplasabile, reazeme de colt si rigidizari suficiente astfel incét la prelucrari ulterioare ale altor meseriasi
sa nu existe influente asupra acestora. Asta nu este valabil pentru incarcarile din santier.. Montajul
pieselor de ancorare trebuie sa se faca aliniat pe orizontala si pe verticala, la fiecare etaj, conform
schitei de masurare.

Feroneria (tipul standard)

Observatie: Descrierea prezentata mai jos priveste sistemele standard de feronerie. In cazul
alegerii unor elemente de feronerie specifice ( anumite cremoane, tipuri de tije, ...) adaugati aici
descrierea acestor elemente.

Feroneria este incastrata si permite sensul de deschidere prescris.

Componentele vizibile au culoare identica/diferita (a se determina) cu cea a profilelor.

Manerele, cremoanele de usi si ferestre, zavoarele, clantele etc. sunt din aliaj de aluminiu
AIMg3-NBN 436.01 sau echivalent. Modelele propuse vor fi supuse spre aprobare arhitectului.

Partile componente ale balamalelor sunt extrudate din aliaj EN-AW6060. Tijele de inchidere
sunt extrudate din aluminiu (EN - AW6060), din otel inoxidabil, din aliaj de aluminiu AIMg 3 — NBN
436.01 sau din aliaj zamac. Tijele sistemului oscilo-batant sunt din poliamida ranforsatd cu fibrd de
sticld. Aceasta este imperios necesar pentru a putea garanta o functionare silentioasa. Utilizarea otelului
cromat nu este autorizatd sub nici o forma. Toate suruburile sunt din otel inoxidabil.

Tratamentul suprafetei

General

Din motive tehnice si estetice, pe aluminiu poate fi aplicat un strat protector de vopsea. Pentru a
pastra aspectul original si calitatea stratului de vopsea este necesar mai intai, sa indepartam mizeria. E
de inteles ca o curatare periodica contribuie la o utilizare mai lunga a constructiilor din aluminiu si de
asemenea, la pastrarea aspectului original.

Protectia elementelor din aluminiu poate fi realizata prin vopsire sau anodizare. In toate cazurile,
aluminiul folosit trebuie sa fie compus din aliajul corect si sa aiba proprietatile tehnice ca si cele
descrise.

Vopsirea

Generalitati
Procesul de vopsire e realizat in concordanta cu reglementarile nationale.

Particulele de pudra sunt aplicate conform procesului de vopsire electrostatic la o temperatura de 180° —
200° C.

Toate partile care intra in contact cu atmosfera trebuie protejate de un strat de vopsea cu 0 grosime
medie de 60 micrometrii. Valoarea minima ar trebui sa fie de 48 micrometri. Nu exista specificatii cu
privire la grosimea maxima.
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In cazul constructiilor de aluminiu asezate aproape de coasta marii (< 10 km), langa statii de tren, intr-o
zona industriala sau intr-o atmosfera agresiva (de exemplu: laboratoare, piscine etc.), trebuie realizat un
proces specific de vopsire, conform unui acord facut impreuna cu Reynaers Aluminium.

Control

Vopseaua trebuie sa fie distribuita in mod uniform in ceea ce priveste culoarea si stralucirea si ar trebui
sa acopere partile vizibile bine. Atunci cand se verifica un profil vopsit, nu trebuie sa se observe
diferente in ceea ce priveste culoarea dintre doua elemente distincte

- Pentru aplicatii externe nu trebuie sa se observe diferente de la o distanta aproximativa de 5 metri.

- Pentru aplicatii interne nu trebuie sa se observe diferente de la o distanta aproximativa de 3 metri.
Vopseaua poate sa nu fie deteriorata direct pe partea vizibila datorita faptului ca baza metalului devine
vizibila. Atunci cand ne uitam pe partile vizibile vopsite, perpendicular pe suprafata, s-ar putea ca
defectele sa nu fie vizibile la control, cum ar fi:
suprafata dura
*  bule de aer

*

* efectul de “portocala™
* incluziuni tip “crater”
*  pete

*  parforari, gauri

*  zgarieturi

Pe suprafata vizibila indirecta vopseaua trebuie aplicata astfel incat aluminiul sa nu mai fie vizibil.
Punctele de contact nu pot fi evitate.
Anodizarea
General

Prin anodizare se intelege procesul electrochimic a unui strat de oxid, special pentru aluminiu, in
concordanta cu cerintele formulate de EWAA-EURAS in reglementarile Vopseaua protejeaza
aluminiul impotriva coroziunii.Vopseaua poate fi obtinuta in diferite culori, punandu-i in valoare
caracterul estetic.
Este recomandata comunicarea dintre client si furnizor in privinta alegerii intre diferitele metode de
vopsire. E necesar sa existe cateva mostre vopsite in ambele variante,
Grosimea vopselei anodizate trebuie sa indeplineasca clasa 20 pentru elemente de aluminiu expuse in
mediu extern. Asta inseamna ca grosimea medie a vopselei trebuie sa fie cel putin de 20 micrometri.
In cazul constructiilor anodizate aflate langa coasta marii (< 10 km), langa statii de tren, intr-o zona
industriala sau intr-un mediu agresiv (piscine, laboratoare etc.), trebuie sa fie aplicat un strat mediu de
vopsea de 25 micrometri.

Controlul vizual

Profile

Pentru procese de anodizare, materialul de baza trebuie sa fie aluminiu de o calitate anodizabila,
pentru a se evita defectele in timpul procesului de anodizare, cum ar fi diferentele de nuanta ale culorii
sau pete. Vopsirea trebuie evaluata la lumina zilei, cu vedere perpendicular pe suprafata, de la o
distanta 3 metri pentru elementele aplicate la interior si de la Smetri pentru elementele exterioare.

Reguli de intretinere

Pentru mentinerea aspectului estetic

Frecventa minima de curatare:

Pentru fatade amplasate in zone rurale, si fatada expusa spalarii naturale de catre ploaie, se
recomanda o frecventa de spalare de doua ori pe an. In restul cazurilor de 4 ori pe an.

Pentru a garanta buna functionare a feroneriei

A se curata camera dintre toc si foaie la fiecare 6 luni, daca este necesar, a se curata gaurile de
drenaj daca este necesar. A se curata cu grija rolele elementelor glisante si daca este necesar curatati si
gaurile de drenaj. A se aplica talc domestic pe garniturile din EPDM, situate intre partea fixa si mobila
a constructiei, sau se poate aplica silicon lichid, pentru a se evita deteriorarea. A se inlatura praful,
grasimile cu o frecventa anuala din urmatoarele zone:
- Feronerie
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- Balamale

- Partile compenente ale cremoanelor si manerelor.
A se inlatura anual praful si grafitul din urmatoarele zone:
a) incuietori si cilindrii
b) Restrictorii de deschidere apartinand elementelor glisante
NB Aceste piese nu pot fi unse cu ulei sau vaselina.
Verificari in vederea receptiei au ca obiect
- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice - alinierea in cadrul subansamblurilor (fatade, coridoare, holuri) ca
inaltime, adancime, verticalitate, centrare
- corespondente cu proiectele aprobate
Acolo unde apar necorespondente, consultantul poate decide completarile ce se impun.
Predarea de catre constructor a pieselor necesare si eventualelor inlocuiri.
Protectia muncii
Se va respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia muncii.
Feronerie si accesorii
Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplarie inferioara si exterioara.
Standarde de referinte

-STAS 1587-88 - Accesorii metalice pentru tAmplirie. Balamale semiingropate pentru usa.
- STAS 1548 -91 - Accesorii metalice pentru tAmplarie. Inchizitoare cu bare (cremoane).

- STAS 2419 -88 - Accesorii metalice pentru tAmplirie. Ménere, butoane, silduri si rozete.

- STAS 3778 -87 - Accesorii metalice pentru timplirie. Zavoare aplicate pentru usi.

- STAS 2676 -87 - Accesorii metalice pentru tdmplérie. Z&voare ingropate pentru usi.

- STAS 1547 -86 - Accesorii metalice pentru timplarie. Balamale Ingropate cu aripi plane.

Se prezinta mostre din fiecare set de feronerie propus spre a folosit la acest contract, montate pe
usi si ferestre, precum si varianta de finisare pentru fiecare tip.
Materiale si produse

Articole de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei, stilul, aspectul
si finisajul cu celei care apar in catalogul producatorului si vor avea o construtie robusta.

Fiecare broasca va fi prevazuta cu 3 chei.

Feroneria se va fixa pe tamplarie din lemn cu holsuruburi, etc.
Livrarea, depozitare, manipulare

Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate pentru a nu se deteriora.

Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o0 mai usoara evidentiere la montajul pe
tamplarie.

Tamplarie se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale, cremoane, foarfeci,
olivere si zavoare).

Se vor monta ulterior drucarele si sildurile la usile interioare.

Usile de la intrare in apartamente, se vor monta cu toata feroneria inclusiv broasca Yalle.
Protectia feroneriei

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli,
prin invelirea lor in panza impermeabila sau folie de poliutilena.

Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tamplarie, avand feroneria montata,
pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.
Verificarea in vederea receptiei

Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari.

Elementele de inchidere: zavoare, broaste, drucare, cremoane, trebuie sa functioneze
ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei.

Piesele de feronerie si accesoriile, care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa
functioneze perfect.

Se vor unge balamalele cu vaselina pentru a se evita uzarea in timp.
Protectia muncii
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Se va respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia
Geamuri
Generalitati
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice privind montarea la tamplarie de lemn si
metalica, la luminatoare metalice.
Standarde de referinta pentru materiale

STAS 2111/90 - Cuie din sarma de otel

SR EN ISO 2009 :2012 Suruburi cu cap inecat crestat pentru metale. Grad A /

STAS 1452/80 - Suruburi cu filet pentru lemn. Surub cu cap inecat, crestat. Dimensiuni.

NII 7988 -78 - Chit permanent elastic
Materiale utilizate

Toate materialele utilizate vor fi insotite de Agrement tehnic si/sau Certificat de calitate.

Geamuri trase calitatea I-a 3-4 mm grosime la tamplarie de lemn si metalica.

Geamuri slefuite, polizate 6-8 mm grosime la suprafete vitrate mari, tip calitatea I-a.

Geamuri plane securizate de 5-8 mm grosime, la glaswanguri si usi batante montate in circulatia
majora, tip B

Geam armat de 7 mm grosime, tip A (incolor) si B (colorate in masa) la luminatoare.

Usi din geam securizat, batante, intr-un canat sau doua canate, maner, balamale, broasca la
partea inferioara si fara dispozitiv de blocare.

Tinte pentru geamuri.

Chit de geam, de creta C 101 - 1 conf. NTR 8216-81 pentru montarea geamurilor pe cercevele
metalice.

Garnituri din cauciuc cu sectiune profilata in forma de U,

Cordoane de garnitura de cauciuc neopren - dimensiuni la comanda.

Chit permanent elastic cu doua componente pe baza de polimeri polisulfidici (Aluchit) conform
NII 7988-78.
3.1.Transport si depozitare

Transportul si depozitarea tuturor tipurilor de geamuri se face in ambalaje tip specificate in
standardele de fabricatie respective.

Depozitarea se face in magazii sau soproane pentru a fi ferite de umezeala (ploaie) si inghetarea
acesteia intre foile de geamuri.

Nu se vor desface din ambalaje decat in momentul inceperii debitarii geamurilor la dimensiune .

Eventuala debitare in mod centralizat impune transportul geamurilor in containere speciale
pentru evitarea degradarii acestora prin zgariere, murdarire, etc.
Lucrari pregatitoare montajului geamurilor

Montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea lucrarilor de
vopsitorie si pardoseli.

In vederea montajului se va avea in vedere urmatoarele lucrari pregatitoare

- curatirea tamplariei de lemn cu spaclu si cu peria de orice corpuri straine, mortar, praf, etc.

- curatirea tamplariei metalice cu peria de sarma pentru indepartarea oricaror corpuri straine,
mortar, rugina, praf; etc.

- vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului de montaj, atat si a tamplariei de lemn cat si a celei
metalice

- aplicarea unui strat de vopsea pe intreaga tamplarie si aoua straturi de vopsea pe falturi

- aducerea geamurilor in zona de montaj, in cazul cand au fost aduse taiate la dimensiuni fixe

- taierea, in cazul geamurilor aduse pe santier in ambalaje de livrare, pe o masa de lucru
acoperita cu patura moale, pe baza dimensiunilor luate la fata locului, taierea se face cu diamantul, linia
si vinclu.

- geamurile mai groase de 4 mm se vor unge, inainte de taiere, in lungul liniei de taiere cu
petrol, aplicat cu o carpa inmuiata si bine stoarsa.
Verificarea falturilor




PROIECTANT GENERAL | Proiect,RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN | Nr.675 2093
S.C. PROTEUS SATUL BOTESTI, COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
- RL Beneficiar COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
T CAIETE DE SARCINI- ARHITECTURA pag. 37/70

Falturile ramelor (cercevelelor etc) in care se vor verifica sa corespunda urmatoarelor conditii:

- fundul faltului trebuie sa permita o pozitionare corecta a calelor si prin intermediul acestora o
asezare stabila a geamurilor

- fetele verticale ale falturilor si ale baghetelor alaturate, sa fie paralele cu fetele geamurilor si sa
nu prezinte iesiri mai mari de 1 mm

- adancimea minima a faltului este data de suma tolerantelor si a vitrajelor, a jocurilor periferice
si de prindere propriu zisa a faltului, Adancimea poate varia de la 11-20 mm, in functie de materialele
utilizate, in corelatie cu solicitarile exterioare considerate

- latimea utila a falturilor este determinata de grosimea geamurilor (g) si trebuic sa asigure
Jocurile impuse de considerente de etanseitate:

- latimea faltului minim - grosimea geamului + 6 mm in cazul rosturilor cu chit:

- latimea faltului minim in cazul rosturilor cu garnituri sau baghete - grosimea geamului + 10 mm.
Calarea geamurilor

Calarea geamurilor se face astfel incat sa se limiteze la minim deformarea sprosurilor, asigurand
buna functionare a partilor mobile ale tamplariei, astfel:

- se va asigura o pozitie corecta a geamurilor in rama (cercevea) pe inaltime, latime si grosime;

- transmiterea judicioasa la rame (cercevele) a greutatii proprii a geamurilor precum si a
incarcarilor pe care acestea le preia

- evitarea oricaror deformatii ale ramelor ( cercevelelor)

- evitarea contractului sticla- rama (cercevea) pe contur, in special la elementele de metal

- dimensionarea si pozitionarea calelor se va face conform instr.tehnice C 47-86
Executarea montarii geamurilor
Montarea geamurilor pe tamplarie de lemn:

a. - montarea geamului cu chit obisnuit la ferestre si usi - ferestre : se aplica pe faltul
tamplariei, patul de chit care se niveleaza cu spaclu; geamul taiat la dimensiune se aseaza pe patul de
chit astfel incat sa se lipeasca bine de acesta dupa care se fixeaza cu tinte batute in falt la cca 20 cm una
de alta; geamul se apasa usor cu mana, astfel ca dupa baterea tintelor acestea sa nu Joace dupa care se
intinde chitul de-a lungul intregului contur, acoperind tintele, dupa care chitul se netezeste cu spaclu.

b. - montarea geamurilor cu chit si baghete, la usi interioare se aplica un pat de chit de-a lungul
faltului, se aseaza geamul, presandu-se cu mana astfel ca sa se lipeasca bine de chit, se fixeaza
baghetele de lemn taiate si portivite la dimensiuni, cu cuie sau suruburi cu cap inecat astfel incat
geamul sa nu se miste.

4.3.2. Montarea geamurilor pe tamplarie metalica:

a. - cu agrafe si chit cu adaos de minium de plumb (la ferestre si usi interioare, in spatiile
tehnice etc) pentru montarea geamurilor sprosurile (falturile) vor avea montate pe inima profilului
agrafe din tabla zincata de 0.5 mm grosime.

Succesiunea operatiilor:

- se aplica un pat de chit in lungul falturilor;

- se aseaza geamul apasat cu mana pentru a se lipi de chit;

- se indoaie agrafele peste geam;

- se intinde un strat de chit cu adaos de minium de plumb de-a lungul conturului ochiului de
geam, astfel incat sa se acopere agrafele, dupa care chitul se netezeste cu spaclu;

- se vopseste cu minium de plumb si ulterior vopsea, odata cu tamplaria ( agrafele se vor monta
la geamuri de pana la 30x30 cate o agrafa pe latura, la geamurile mai mari la 20 cm distanta una de alta
pe fiecare latura).

b. - cu baghete metalice cu garnitura de etansare, la elementele vitrate si usi interioare, se
procedeaza astfel:

- se demonteaza baghetele metalice de pe tamplarie

- se aplica garnitura de etansare din cauciuc pe conturul geamului

- se aseaza geamul cu garnitura pe faltul respectiv si se monteaza baghetele in pozitie definitiva,
prin fixare cu suruburi, astfel ca geamul sa nu aiba joc.

c. - cu cale si chit elastic si baghete metalice, la elemente vitrate cu geamuri de dimensiuni mari:
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- se monteaza baghete metalice pe toate laturile ramei, se curata suprafata si se vopseste cu
minjum de plumb

- s¢ monteaza calele de rezemare, distantare si pozitionare intr-un chit elastic aplicat cu pistolul
special pentru chit , se monteaza pe chit si cale geamul, presandu-1 pe patul de chit pana la nivelul
calelor

- se aplica un al doilea pat de chit elastic cu pistolul in care se aseaza al doilea rand de cale de
distantare dupa verificarea calelor de pozitionare, se fixeaza baghetele metalice cu suruburile
respective, se curata excesul de chit.

Montarea geamurilor armate la laminatoare

Montarea geamurilor se va face astfel incat sa se asigure o etanseitate buna si scurgerea libera a
apelor. La lungimea pantei mai mare de 3.00m se pot suprapune fiole de geamuri in * caplama® pe o
distanta de cel putin 20 cm, la care se vor monta cate doua agrafe de tabla zincata de inaltimea
profilului pe care se sprijinea geamul. Un capat al agrafei este bine prins  (sudat cu suruburi etc) de
profilul metalic, iar celalalt capat sub forma de carlig sustine geamurile.

Succesiunea operatiilor:

- de elementele metalice de sustinere a geamurilor prevazute, cu piese de fixare din 50 cm in 50
cm, se monteaza colectorul de picatura de apa din tabla zincata si agrafele de capat bine fixate (in
buloane, suruburi etc)

- se aplica pe toata lungimea elementelor metalice de sustinere a geamurilor cordonul de
garnitura din banda de cauciuc neopren de 30 x 6 mm:

- s¢ monteaza placile de geam armat, incepand de la picatura spre coama, sprijinandu-se in
carligele agrafelor de capat;

- in cazul suprapunerii geamurilor, se monteaza intre ele cate doua agrafe de inadire la fiecare
geam;

- dupa montarea celor doua sirui de geamuri armate care se sprijina pe acelasi element metalic,
se chituieste spatiul cu chit permanent elastic;

- se aplica in lungul pantei cordonul de cauciuc;

- s¢ monteaza dispozitivul de fixare “omega” din tabla zincata, prevazut cu gaurile necesare de
fixare (in buloane etc) si se monteaza rodeaua, saiba si piulita care strange si etanseaza si un capacel de
protectie de polietilena; distanta intre bulon pana la marginea geamului sa fie de cca 5 mm.

Montarea usilor securit

Montarea usilor securit se face conform instructiunilor tehnice de montare de fabrica
producatoare, de catre muncitori specializati.

Usile de geam securizat, avand foile de usi batante cu manere, balamale, la partea inferioara si
superioare; broasca la partea inferioara se monteaza dupa finisarea completa a peretilor, tavanelor si
pardoselilor ce sunt executate cu minim de tolerante posibile.

Conditii tehnice de calitate

- Geamurile trebuie sa aiba grosimea si calitatea prevazuta in proiect si sa corespunda
standardelor de fabricatie.

- Inainte de inceperea montajului se va verifica calitatea protectiei anticorozive a elementelor
metalice

- Taierea geamurilor pe santier si montarea acestora se va face cu scule adecvate.

- Se vor verifica: marimea rosturilor necesare pentru asiguraea unei bune etanseitati, prevederea
tuturor tipurilor de cale si garnituri elastice, umplerea cu chit a falturilor si rosturilor fara intreruperi, cu
cordon de marime uniforma.

- Linia chitului la contactul cu gaemul trebuie sa fie dreapta si paralela cu marginea faltului. Din
suprafata chitului nu trebuie sa iasa capetele tintelor de fixare.

- Baghetele de lemn sau metalice trebuie sa fie fixate in falt cu cuie sau suruburi care vor avea
capetele la nivelul fetei superioare a baghetei. Baghetele se vor vopsi in culoarea cercevelei si va
acoperi si capetele tintelor, se vor pasui la colturi.

- La luminatoare suprapunerea geamurilor pe sprosuri trebuie sa fie de minim 25 mm; se va
controla etanseitatea montarii geamurilor prin aruncare de apa; nu se admite patrunderea apei
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- Geamurile armate la laminatoare si baghete la tamplaria mecanica vor fi fixate cu toate
elementele de prindere precizate.

- Buloanele la laminatoare vor fi sudate de talpa de metal, perpendicular pe planul in care se
aseaza geamurile. Zonele filetate ale buloanelor, piulitele si rondelele nu vor fi vopsite.

- Suruburile mecanice vor fi introduse perpendicular pe orificiul filetat, iar capul lor va fi la
nivelul baghetei.

- Suprefetele geamurilor vor fi curatate, fara urma de chit, grasime sau vopsea.

- La receptia lucrarilor se va verifica respectarea prevederilor documentatiei tehnice; executia
necorespunzatoare calitatii conduce la refacerea sau remedierea lucrarilor.
Protectia muncii

Se va respecta legislatia si normele in vigoare privind protecia muncii.
Geamuri izolante tip “termopan”
Specificatii generale

STAS 3593 -89 Sticla. Clasificare

C47-86
Date generale

Planurile si lista deschiderilor indica prezenta acestor geamuri,
Elemente componente

- Foi de geam

- Blocuri suport

- Garnituri si baghete de etansare

- Fasii de ancora
Caracteristici

In general se recomanda o structura de tip “ 6-12-6 mm” a grosimii termopanului, deci cu sticla
de cel putin 6 mm grosime.
Generalitati

Grosimile sunt calculate in functie de cerintele de performanta ale tamplariei si de dimensiuni.

Calculele se efectueaza conform cerintelor din standarde.
Sticla izolanta

Sticla izolanta si care nu permite trecerea razelor solare calorice cu capacitati ridicate de izolare
facuta din doua foi oglindate separate printr-un spatiu care e umplut cu un amestec de gaz care are
calitati izolatoare mai bun decat aerul.

Foaia ce margineste cavitatea la interior a fost acoperita in timpul turnarii cu oxid metalic
printr-un proces de piroliza.

Idem pentru foaia ce margineste cavitatea la exterior,

Cele doua foi sunt montate pe o teava interiocara din otel galvanizat prin intermediul a 2
garnituri.

Imbinarile de colt sunt complet etansate cu butil care este injectat sub presiune.
Date tehnice:

latimea cavitatii: 12 mm

transparenta: 97%

factorul de protectie impotriva soarelui: 58%

valoarea k:< 2,0 W/m patrat 0K masurata conform standardului, NBN 60-204 european
Executie

6.1. Nivelul presiunii

Nivelul presiunii: 3 (presiunea de baza a vantului, Rom, standard: categ C 1, zona C)
Tehnici de instalare

Baghete de fixare: de-a lungul partii intericare sau lungul partii exterioare, conform
specificatiei.

Ulucuri: vezi tamplaria.
Inserarea in ulucuri

Inainte de instalarea foilor de geam, antreprenorul se va as igura daca:
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- geamurile au respectat toate cerintele de protectie si finisaj;

- ulucurile au fost uscate;

- imbinarile corespund cu tehnicile de instalare;

- nu este murdarie prinsa in uluc.

Antreprenorul trebuie sa informeze biroul tehnic, daca una sau mai multe conditii nu au fost
indeplinite.

Antreprenorul trebuie sa se convinga ca ulucurile sunt temeinic curatite.

Blocuri suporti pentru montaj

In timpul instalarii, urmatoarele puncte trebuiesc luate in considerare:

- blocurile vor fi plasate aproape de colturi

- in plus ele vor fi plasate in asa fel incat luand in considerare tipul ferestrei si incarcarea pe
fereastra si pe geam, sa nu apara deplasari ale foilor de geam.

Aplicabilitate:

In urmatoarele locuri:

- ferestre fixe: pe elementele de fixare in - partea inferioara a foii de geam;

- geamuri orizontale culisante: la reazeme;

- ferestre rotative: la pivoti.

Presiune admisa pe blocurile suport

Cea mai mare presiune admisa pe blocurile suport este:

- lemn rezistent: 1.5 N/mm patrat

- sintetic: 0.43 N/mm patrat

Etansarea rostului dintre fereastra si foaia de geam.

Teste

Conform normelor in vigoare si la cererea proiectantului. Pretul lor va fi pe cheltuiala
antreprenorului.

Toate geamurile aprobate vor fi livrate cu o eticheta continand informatii tehnice despre fiecare
element cu propria etansare.

Geamurile cu doua randuri sunt garantate 10 ani impotriva opacitatii cauzate de condens sau
depunerile de pref pe partile interioare ale geamului. Garantia il face raspunzator pe producator de
greselile de executie si pe antreprenor raspunzator de greselile de montaj.

Antreprenorul trebuie sa prezinte biroului tehnic certificat de garantie.

Garantia incepe din momentul instalarii provizorii.

Garantia acopera: inlocuirea vechilor si instalarea noilor foi de geam/rame, incluzand toate
lucrarile de finisare.

Protectia muncii
Se va respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia muncii.

CAPITOLUL 6
Balustrade, chepenguri, obloane, grile si confectii metalice similare

Generalitati
In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie opentru balustrade, grile de orice fel si
alte confectii metalice similare, realizate pentru buna functionare a cladirii.

Standarde de referinta

- STAS 564 - 86 - otel laminat la cald

Materiale utilizate.

- Balustrade metalice din otel lamint si/sau otel inox conf. N.I. producator;

- Grile metalice din otel laminat si inox sau aluminiu conf. N.I. producator;

- Alte confectii metalice conform N.1.producator

- Electrozi sudura,

- Suruburi mecanice,

- Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.1. producator;

- Vopsele de ulei
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- Hartie pentru slefuire mixta,

- Chituri pe baza de ulei,

Livrare, depozitare, manipulare.

Confectiile metalice (balustrade, grile, etc.)se livreaza de catre producator in ansamble sau
subansamble conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fizare sau alte
piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier.

Transportul se va face cu auto-platforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii etc.

Conditii tehnice de calitate

- Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile pieselor
precum si metodologia de verificare a calitatii acestora sunt cele prevazute in “Normativul pentru
verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente”., indicativ C 56-85, capitolul 15,
punctul 2.

- Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in uzina se va efectua con form
“Normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor” indicativ C 56-85. capitolul 3,

- Verificarea calitatii lucrarilor de montare:

1. Inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare:

a). executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier;

b).verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remedieri;

c).existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei,. in vederea montajului,
prevazute in desenele tehnice, inclusiv pozitionarea elementelor de legatura, sustinere sau ancorare.

2. Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare:

indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiecte;

verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de montaj.

Abaterile admise se vor inscrie in prevederile Normativului C 56-85 - anexa 15.3 (asimilat)
tinandu-se seama de abaterile limita ale elementelor brute sau finite ale constructiei
continute in anexa 4.1. la Normativul C 56 — 85:

receptia partilor ce devin ascunse, se va consemna intr-un proces-verbal si conditioneaza

inceperea operatiilor urmatoare.

verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect

La terminarea lucrarilor de montare se vor verifica:

e Certificatele de calitate ale confectiilor metalice;

® Procesele-verbale de lucrari ascunse, buletin de incercari, dispozitii de santier etc.;

Procesele - verbale de receptia lucrarilor;

* Piesele scrise si desenate ale proiectului, cu toate modificarile si completarile de pe

parcursul executiei.

Verificarea directa se refera la:

- terminarea completa a lucrarilor de montare:;

- verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si alte
verificari cerute de normativul C 56 - 85, care se vor consemna in procese-verbale.

Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sunt cele prevazute in Normativul C 56 — 85
Toate procesele-verbale se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii).

Montajul confectiilor metalice

- Confectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc in ordinea executiei
tehnologice, la locul de montaj si de prindere in elementele de constructie.

- Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale confectiilor
metalice, conform proiectului.

- Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri, distante intre
elemente de constructii etc.) si se efectueaza, daca este necesar, remedierile ce se impun.

- Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de montaj in
cazul fixarii acestora pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor, etc.
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- Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata concordanta
intre produsul uzinat si locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii necorespunzatoare fata

de proiect.

- Dupa care se trece la montajul definitiv, care se face conform proiectului, cu piese de fizare
suruburi, prin sudura, etc. montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor elemente constitutive ce
vor participa la constructia respectiva atat functional cat si estetic.

cu

Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si planeitate cu

tolerantele admise, ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului.

La montaj, acolo unde este necesar, se vor realiza platforme de lucru, schele sau se vor asigura

sustinerile necesare executarii montajului in bune conditii.

- Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cand acestea nu au
tratamente speciale pe suprafata lor (nichelari, cromari, etc.)

Pentru aceasta se verifica starea grundului anticoroziv si care se reface atunci cand acesta nu
prezinta un grad satisfacator de protectie (din lovituri, manipulari, etc.)

- Finisarea prin vopsire se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul “Zugraveli-Vopsitorii”.

Masuratori si decontari

Pentru confectii metalice montajul se masoara la kg si se deconteaza in consecinta, greutatea se

stabileste prin cantarire inainte de montare sau se ia cea continuta in actele de facturare si livrare a
elementelor respective (confectii metalice, scari exterioare de incendiu).
Grilajele metalice din panouri, gata confectionate, pentru balcoane, golul ascensorului

si

ventilatii se masoara si se deconteaza la metru patrat pe conturul exterior al scheletului (ramei) pe care

se fixeaza

CAPITOLUL 7
Invelitori
Generalitati

Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol :

- Invelitori din tigle si olane .

Capitole asociate:
- Pentru izolatia de sub acoperis (membrana hidroizolanta, bariera de vapori): Etansatori si

Reabilitare termica.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

SR EN 485-1 :2016 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Table, benzi si table groase.

Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare

SR EN 485-3:2003
Aluminiu si aliaje de aluminiu. Table, benzi si table groase.
Partea 3: Tolerante de forma i la dimensiuni pentru produse
laminate la cald

SR EN 485-4-95 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Table, benzi si table groase.
Partea 4:Tolerante de forma si la dimensiuni pentru produse
laminate la rece

STAS 488-87 Table de zinc si aliaje de zinc .

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
NP 069-2014 invelitorilor acoperigurilor in panti la cladiri.
STAS 2028-80 Otel laminat la cald. Tabli zincati.

Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, manipulare, depozitare
MATERIALE

Invelitoarea este alcatuita din urmitoarele straturi :

- folie polietilenacurol de hidroizolatie peste  care se

bat
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sipcidinlemnparalelecupantape care se vor monta elementele de invel itoare;
- elementele de invelitoaretigleceramice ;
o Panteleinveliterilor .

Natura invelitorii Pante (cm/m) Pante (ecm /m)
minimeuzuale

Tigla ceramica 6070 -90

Tigla profilata din beton 3040-100

Tabla plana obisnuita 1530 - 60

Tabla profilata tip tigla 23 45-175

- Tigla ceramica
Tigla va fi profilata, conforma cu SR EN 1304:2013 Tigle si accesorii de argild arsa. Definitii si
specificatii de produse, avand rezistenta la rupere prin incovoiere min.1,5N. Se vor folosi 12-15 tigle
per metru patrat de astereala, functie de specificatiile producatorului.
La montaj se vor folosi si accesorii dupa cum urmeaza: - element de tigla de aerisire 1buc/10mp
astereala - element de tigla de margine stanga/dreapta aprox.3buc/ml pazie - element de coama, unde
este cazul aprox.3buc/ml coama - element capat coama - element trecere antena.
Sistemul va avea prevazute si elemente speciale cu parazapezi, numarul acestora fiind in functie de
inclinatia acoperisului, astfel: - la inclinatie de 25°, cate unul la fiecare a treia tigla, pe un rand - la
inclinatie de 30°, cate unul la fiecare a doua tigle, pe un rand - la inclinatie de 45°, cate unul la fiecare a
doua tigla, in sah, pe doua randuri.
Pe astereala se va monta o membrana bituminoasa, de hidroizolatie, de tip APP (polipropilena atactica),
conforma cu SR EN 13707:2013 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru
hidroizolarea acoperisului. Definifii i caracteristici, armata cu fibra de sticla si avand urmatoarele
caracteristici: -finisaj superior voal netesut de polipropilena (antialunecare) -greutate nominala, SR EN
1849, min. 1,3kg/m2 -rezistenta la rupere, SR EN 12311-1:2002 Foi flexibile pentru hidroizolaii.
Determinarea proprietdtilor la tractiune. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperisului. -
>longitudinala, min. 420N/50mm ->transversal, min. 330N/50mm -rezistenta la sfasiere, SR EN
12310-1 :2003 Foi flexibile hidroizolante. Partea 1:Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperis.
Determinarea rezistentei la sfisiere (cu cuiul) ->longitudinala, min. 40N ->transversal, min. 30N -
stabilitatea la cald, SR EN 1110:2011 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru
acoperis. Determinarea rezistentei la fluaj la temperaturi ridicat, min. 150°C
Functie de specificatiile producatorului, proiectantul va stabili: - lungimea capriorilor - distanta dintre
sipci - detaliile pentru streasine, coame, dolii. Instructiuni, normative si standarde: SR EN 1304:2013
Tigle si accesorii de argila arsa. Definitii si specificatii de produse

- Tabla din otel galvanizat :
0 Va fi otel laminat la cald Gauge 24 (0,60mm), table moale si otelita.
0 Zincata nu va fi mai mica de 215 g/m2 conform EN 10143 aplcata prin proces continuu
de imersare.

- Tabla pentru acoperis din cupru: tabla din cupru laminata la rece in conformitate cu indicarea
duritatii HOO si cu greutatea de 4,90 - 6,10kg/m2, daca nu se specifica altfel in planse.

- Jgheaburi si burlane : acelasi material ca la tablele pentru acoperis, daca sunt in conexiune.

- Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme, materiale de lipire, electrod de
sudat, invelisuri protective, separatori, etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei
metalice, exceptand daca se indica altfel.

Etansator pentru rosurile de dilatatie .

- Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiun a caietelor de sarcini, se
livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet, incluzand coama, sageac, agrafe,
sipei, scurgeri, jgheaburi, ventilatii, etansatori, garnituri si banda de inchidere. Se potrivesc materialele
si finisajele acoperisului.

Banda de etansaree: banda ctansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 100%. Se
furnizeaza permanent banda elastica, care nu se deformeaza, nu este toxica, nu pateaza.
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Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric, polisulfidea butil sau etansator din silicon cum se

recomanda de producatorul constructiei.
Cuie:

Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0,25mm minim, nu mai putin de 2,2cm;
Pentru tabla din cupru: ca mai sus, dar din cupru sau bronz.

Sururburi si bolturi:

o Pentru tabla din otel, titan-zinc si zinc: otel inoxidabil o Pentru tabla din cupru: Cupru, bronz sau
alama.

Pene: acelasi material ca tablele pentru acoperis, greutatea minima 4,9kg/m2, aprox. 5cm largime
X 7.5cm lungime. Lungimile pot varia, depinzand de imbinarea simpla sau dubla. Se urmaresc
recomdarile producatorului.

Lipire. compozitia pentru cupru 50% cositor si 50% plumb.

Nituri: 0,3 - 0,5cm diametru, cu capete solide si saibe din acelasi material cu tabla.

Depozitare si Manipulare

Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura
ventilatie adecvata. Tablele si tiglele se depoziteaza in exterior ,dar se vor acoperi cu o invelitoare
impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor.

Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor.
Deteriorarile minore se vor repara cu chit .

Tiglele se vor depozita in stive si se vor manipula cu atentie pentru a evita spargerea lor . Se va
verifica aspectul calitativ al atiglelor neadmitandu-se cele sparte , fisurate sau ciobite mai mult de 2 cm
din margine .

Mostre

Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului, instructiunile
de montare, recomandarile generale pentru aplicarea tablei pentru acoperis.

Mostre (se furnizeaza incazul acoperiselor complet noi): inainte de achizitionarea materialelor si
montarea componentelor metalice pentru acoperis, se pregateste o mostra. Se incorporeaza materialele
si metodele de excutie si montare identice cu cerintele proiectului. Se monteaza mostra pe suprafata
acoperisului la indicatia Consultantului. Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii.
Daca mostra este acceptata, poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisul metalic.

Mostra trebuie sa aiba dimensiune suficient de mare pentru a demonstra modurile de imbinare tipice,
detaliile de prindere, constructia marginii, textura de finisare si culoarea.

Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de reabilitare,
jgheaburi, burlane, tevi pentru evacuare apa pluvila etc.. vor fi de aprox 20cmx20cm din fiecare.
Plansele vor arata modul de formare si imbinare a tablei metalice si a tiglelor . Se indica rosturile de
dilatare si conectarile hidroizolante pentru lucrarile adiacente si pentru bariere si penetrari.

Montarea invelitorilor din tigle .

Se monteaza o folie elastica de protectie cu rol de bariera de vapori pe toata suprafata acoperisului
exceptand cazul in care producatorul specifica altfel. Se foloseste adeziv pentru ancorare temporara,
unde este posibil, pentru a minimiza folosirea de elemente de prindere mecanice sub acoperisul din
tigla ceramica. imbinarea se suprapune minim 5cm.

Pe astereala se monteaza randuri din sipci din lemn paralele cu poala . la distante egale intre ele , in
vederea fixarii tiglelor.Distanta dintre sipci este data de marimea elementelor de tigla .

Decalarea randurilor succesive de tigla de orice tip se va face cu o jumatate de tigla .

La tiglele asezate simplu primul rand de la poala si ultimul rand de la coama trebuie sa fie asezate
dublu si cu rosturile decalate . In dreptul unei sipci trebuie sa rezulte trei tigle suprapuse , iar intre sipci
2 tigle .

Prinderea pe suport a tiglelor se va face in principal prin respectarea instructiunilor producatorului , dar
in principal se va face prin legarea cu sarma zincata si / sau prin baterea in cuie .

Coamele se vor fixa cu mortar de ciment , iar in cazul depasirii pantelor uzuale se vor folosi prinderi
suplimentare prin cuie cu cap conic .
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Imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor ;
Fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire
, montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect
Burlanele trebuie montate vertical , cuabateri de max 0,5 cm /m , bine fixate cu brataridin tabla zincata ,
cu tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe 6 cm , iar la imbinarea cu tuburile de
fonta din canal sa nu existe pierderi de apa ;
glafurile si sorturile sa aiba panta transversa la spre exterior , sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie bine
fixate cu cuie , iar strapungerile lipite cu cositor ;
amplasarea , prinderea corecta sietansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp , la colturi si la
burlane ;
executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab ;
ealizarea pantei spre burlan , asigurand scurgerea apei fara stagnari ;
Verificiri la sfarsitul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice :
existenta si continutule ertificatelor de calita e ale materialelor ;
existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ;
invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate la apa , la vant , la
ploaie sau zapada ;la examinarea invelitorii pe dedesubt  nu se admite ca aceasta sa prezinte
interspatii prin care sa se vada lumina din exterior ;
Cerinte de performanta a ansamblurilor
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute
in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele se vor livra si executa in
cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se va avea in
vedere respectarea indicatiilor din proiectul tehnic alcatuirea finisajului invelitorii si calitatea
suprafetelor finisate.

Livrare, depozitare si manipulare

Inainte de livrarea fiecarui tip de material utiliat la realizarea invelitorii, constructorul va
prezenta certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a materialului, calitatea
in conformitate cu aceste specificatii. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate
clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona
protejata de intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Tiglele ceramica vor fi
depozitate in cutiile in care au fost livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se
vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului.

Conditiile proiectului

Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 0 C , daca
nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se va lucra la lumina zilei.
Lucrarile nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii;
de asemenea se va evita lucrul la in orele de insorire maxima, sau vant putemic. Pe timp de ploaie
lucrarile se vor proteja cu prelate impermeabile.

Coordonare si programare

Lucrarile de executie a invelitorii se vor incepe dupa ce s-a executat si s-a uscat stratul suport de
la ultimul nivel.

Garantii

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se
angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie
specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are
prin prevederile documentelor contractuale.

Materiale de rezerva

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate materiale
intregi identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material, ambalate
pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul.
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Mortar pentru beton de panta, materiale pentru termoizolatii si hidroizolatii conform capitolului
izolatii pentru terasele circulabile de peste etaj, tigla metalica pentru invelitori. Se vor respecta
standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Se vor prevedea materiale in ambalaje
inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze
utilizarea indicata; Intreaga cantitate de materiale necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru
fiecare tip, varietate, culoare si calitate specificata; materialele vor avea caracteristicile conforme cu
certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. Se vor respecta mostrele aprobate de
proiectantul general pentru culoare, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de material
specificat. Se vor respecta culorile, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la
terminologia standard a producatorului.

Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialului de baza.

Cerinte de calitate pentru suprafetele de invelitoare

Suprafete uniforme, impermeabile cu calitati conform rstandardelor in vigoare (Legea
10/1995Calitatea in constructii) .

Executie examinare

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa invelitoarea. Nu se va incepe
lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Planseul de beton de la ultimul nivel trebuie
plan si uniform, sa fie uscat, curatat de praf si alte reziduuri.

Pregatire

Inainte de executia invelitorii lucrarile de reparatii la straturile suport trebuie sa fie incheiate iar
elementele inglobate in invelitoare trebuie sa fie asezate si fixate pe pozitiile indicate in proiectul de
executie. Pentru elemente inglobate cum ar fi luminatoare, trape de desfumare, strapungeri, etc., se vor
folosi subansambluri din sistemul producatorului pentru a obtine un ansamblu omogen in totalitatea lui.
Improvizatiile sunt excluse. Montajul, executia imbinarilor decupajelor se vor face conform cerintelor
producatorului.

Executie, generalitati

Operatiile de executie a invelitorii se vor realiza in ordinea data de proiectul de executie,
reglementarile in vigoare si cerintele producatorilor materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. 10.1

Invelitoare— sarpanta tehnologia de executie

Conform indicatiilor producatorului materialelor ce alcatuiesc invelitoarea.

Ordinea operatiilor:

“+ Montarea cosoroabelor

% Montarea talpilor

%+ Montarea popilor

* Montarea penelor de coama si de camp
%+ Montarea capriorilor

% Montarea asterealei

++ Montarea foliei (hidroizolatie)

% Montarea invelitorii din tigla

Reglaj si curatare

Se vor repara sau inlocui suprafetele neuniforme sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt
identice cu suprafetele adiacente. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care
sa nu lase urme de inlocuire.

Verificari si remedieri in vederea receptiei lucrarilor

Se verifica in mod special :

- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse.

- calitatea principalelor materiale si a straturilor invelitorii.

- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare

- aspectul si uniformitatea suprafetelor invelitorii.
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Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri
trebuie executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta
complet conform specificatiilor.

Reguli si metode de verificare

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele
specificatii.

Sistem de colectare ape pluviale

Specificatii generale
Conform specificatiilor din proiectul de utilizare al furnizorului, compatibile cu detaliul din proiect.

Aplicabile aici: Uluce si burlane pozate pentru evacuarea apei de ploaie de pe acoperisuri.

Elementele componente si materiale

-Uluce

-Burlanee

- sisteme de prindere / pozare / fixare: otel galvanizat prin scufundare la cald (275 gr./ml), 25 x 5 mm.

-racorduri uluc-burlan,

-burlane din tabla plana zincata si vopsita in camp electrostatic

-parafrunzare/ site: otel galvanizat

Caracteristici

Tehnologie
Pe pazie se traseaza linia de montaj a rigolelor, respectiv , asigurandu-se o panta de minim la metru

conform specificatiei producatorului.

Se masoara lungimea necesara pentru ulucului, apoi se realizeaza in fabrica dupa dimeniunea dorita.
Distanta maxima dintre 2 elemente ale sistemului de prindere / pozare / fixare este de 0,8-0,9 m.
Profilul ulucului este fixat astfel incat sa permita dilatarea.

La conectarea cu burlanele de scurgere este prevazut un piesa de racordare.

Dupa stabilirea liniei de cobordre a burlanului, se fixeaza pe perete colierele de prindere (minim 3

perechi pentru o coborare, la distanta de max. 1m).

Se pozitioneaza burlanele in colierele montate in perete si se fixeaza prin clipsare.

Se monteaza conectorii de burlan si coturile reglabile, asigurdndu-se etanseitatea pe contur cu silicon.

Conditiile tehnice de calitate a lucrarilor.

pantele jgheaburilor ( minimum0,5 % )sa fie conform indicatiilor din proiect ;

montarea jgheaburilor sa fie executata cu minimum 1 cm si maximum 5 ¢cm sub picatuta stresinii ;

amplasamentul , tipul si numarul de carlige sa corespunda prevederilor din proiect;

marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu cca 2 cm mai jos decat marginea interioara;

carligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra coroziunii ;

abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor — 1 ecm/ml , fara a depasi 5 cm in total;

fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din delaliile date de

proiectant tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt ( cel superior in imbinarea cu tuburile de

fonta sa fie de asemenea etanseizata );

toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite.

Masuratori

Uluc: per ml, in functie de lungime

burlan: per ml, in functie de sectiune

racordurile uluc la burlane: per bucata, inclusiv opritorii de zapada

Pretul unitar include toate livrarile, instalarea si elementele necesare asigurarii unei bune izolari

scurgere a apei de ploaie.
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CAPITOLUL 8
Termoizolatii
Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se aplica la efectuarea lucrarilor de termoizolatii la fatade si soclul cladirilor
Izolatii din polistiren
Dupa natura suportului pe care se executa sunt:
pe elemente de beton, (diafragme, grinzi si stilpi), de 10 (6) cm grosime, pusa in cofrag, la
fatade;
pe zidarie, de 10 (6) cm grosime fixate cu adeziv si dibluri conexpand;
pe spaleti de 2 cm grosime;
la rosturile dintre tronsoane de 8 cm, pus in cofrag, (nu se finiseaza) (inchiderea rosturilor dintre
tronsoane la fatada se acopera cu elementele de tabla zincata, conform detaliilor);
Polistirenul care formeaza inchiderea cladirii, se acopera cu plasa de pvc, fixata cu dibluri conexpand 4
bucati la metru patrat, peste care se tencuieste cu mortar decorativ tip Baumit, colorat conform
specificatiilor din proiect.
Materiale:
Materialele utilizatevor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de calitate.
- polistiren epandat ignifugatde fatada EPS-AF grosime 8 cm,30kg/mc;
- polistiren epandat ignifugatde fatada EPS-AF grosime 6 cm,30kg/mc;
- polistiren epandat ignifugatde fatada EPS-AF grosime 2 em,30kg/mc;
adeziv pentm spaclu (lipire placi termoizolante) (5 kg/mp);
dibluri din plastic 95 mm (6 buc/mp);
profil de soclu cu lacrimar, din aluminiu, montat cu dibluri;
profil de colt, din aluminiu cu aripi din plasa de fibra de sticla;
Controlul si pregitirea stratului suport:
Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi izolate:
betonul si zidaria trebuie sa fie uscate;
toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor sa fie
terminate;
suprafetele sa fie curate, fara pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.;
suprafetele vor fi rigide, plane (+/- 5 mm/m), uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate
si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor sau tencuieli de uniformizare.
- Lucriri ce trebuiesc executate inainte de izolatii:
- Lucrari de zidarie:
-eventuale instalatii electrice, sanitare, incalzire ce urmeaza a ramine ingropate (inclusiv probele de
functionare);
-montarea instalatiilor exterioare a caror executie ar putea afecta finisajul;
-montarea confectiilor metalice inglobate pentm inchiderea rosturilor la fatada sau fixarea parapetilor
de balcon;

-montarea tocurilor si protejarea acestora;
-montarea diblurilor si ghennelelor, unde e cazul montarea hidroizolatiilor, unde este cazul;
-executarea invelitorii si probarea etanseitatii;

-montarea plasei de fatada, respectiv a prelatelor in partea superioara a schelei, pentru protejarea
impotriva soarelui si a ploii.

Evaluarea suprafetei existente

Inainte de inceperea lucririlor, trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Trebuie si fie rezistenti,
uscata, curatd, sa nu existe substanfe care si scadd gradul de aderentd, cum ar fi grisimile, bitumurile
etc. Murddria existentd si straturile cu o rezistentd scizutd trebuie indepértate. Acestea pot constitui un
loc ideal pentru formarea ciupercilor. Curétati suprafata si aplicati produsul antifungic. Aderenta
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Diblurile se vor fixa provizoriu n géiuri
Se introduc cuiele de expandare in géurile diblului prin lovire cu ciocanul
Forta de smulgere a diblurilor din perete trebuie si fie > 0,2 KN
Necesarul este de 6-8 buc / mp
Diblurile se bat astfel incét rozeta si fie inglobati in placa de polistiren
Capetele diblurilor vor fi gpacluite
Armarea suplimentara a usilor si ferestrelor
La colturile ferestrelor si usilor se monteazi profil de colf armat cu plasi de fibra
La muchiile superioare ale usilor si ferestrelor se monteazi profilul de fereastra cu picuritor
La glafurile usilor se foloseste polistiren extrudat de 2 cm grosime
Colturile ferestrelor si usilor se armeazd suplimentar cu benzi din plasid de fibrd dispuse la 45°
(deoarece) in acele zone sunt concentriiri de eforturi
Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm
Armarea cu plasa de fibri de sticli a sistemului de termnoizolatie
Plasa de fibrd de sticld se aplicé in fasii cu latimea de 1 m de sus in jos pe iniltimea fatadei.
Fagsiile de plasa se vor suprapune 10 cm una peste cealalti
Plasa de fibré de sticld se inglobeazi prin presare dinspre centru citre marginile fasiei, de sus in jos
Inglobarea se face cu ajutorul mistriei zimtate
Dupd inglobare, masa de gpaclu se liseazi cu ajutorul gletierei
Formarea marginilor
Marginile se formeaza cu ajutorul gletierei unghiulare
Masa de spaclu finald
Dupa inglobarea completd, se va aplica masa de gpaclu finala
Masa de gpaclu finald constituie suportul pentru tencuiala decorativi
Dupa uscare (minim 24 ore) aceasta se slefuieste cu hértie abraziva pani se obtine o suprafa(d neted
Amorsarea
Masa de gpaclu slefuita se lasa la uscat cel putin 24 ore inainte de aplicarea amorsei
Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toati suprafata
In cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund
Pregitirea tencuielii minerale
Tencuielile produse sub forma de pulbere trebuie preparate la locul aplicirii. Continutul sacului se
adaugd la cantitate de apd masuratd si se amesteca pand se obtine o pastd omogend, cu ajutorul unui
mixer electric
Pregitirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice
Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementati existenti pe piata
materialelor de constructii din Roménia.
Aplicarea tencuielii ,,straturi subtiri”
Tencuiala se aplicd pe suprafata cu gletierd metalica
Se niveleazi stratul de tencuiala la grosimea granulei
Finisarea stratului de tencuiali ,straturi subtiri” cu gletiera
Dupé cca 3 minute tencuiala se structureazi cu drigca de plastic
In cazul tencuielilor, in functie de directia de structurare se pot obfine diferite modele (circular,
diagonal, vertical, orizontal)
Combinarea tencuielilor de culori diferite
Se aplicd o bandd adeziva, apoi tencuiala, §i dupi aceea, se indepirteazi banda autoadezivi. Dupa
uscarea tencuielii, se protejeaza suprafata uscaté si se aplici si cealalti culoare
Aplicarea tencuielilor mozaicate
In zonele expuse murdariei si scurgerilor de apd, cel mai bine este sa aplicati o tencuiald mozaicati. Pe
suprafata grunduitd cu vopsea se aplicé tencuiala, pe care, dupd aceea, o puteti nivela cu gletiera.
Receptia lucririlor:
Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari:
aderenta fata de stratul suport, modul de fixare
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planeitatea si linearitatea muchiilor
dimensiunea, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise) Verificarile care se
efectueaza la terminarea unei faze de lucrari si se fac cite una la
cel putin 100 mp.
Decontarea lucririlor
Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata, respectiv la metru liniar sau bucata de
element, conform listelor de cantitati.
remedierile sau inlocuirile determinate de proasta calitate a produselor sau a montajului se vor face de
catre fumizor sau constructor, dupa caz, fara solicitari suplimentare de plata.
Termoizolatii orizontale
Generalitati

Prezentul capitol trateaza termoizolatiile dispuse orizontal pe placile de B.A. in zonele teraselor,
parter.
Standarde de referinta/Normative
Indicativ C 107/0- 02 NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE
IZOLATII TERMICE LA CLADIRI
C 107/5-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul
NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea Invelitorilor acoperigurilor in panti
la cladiri.
Prevederi specifice pentru termoizolarea orizontala
Tipuri de termoizolatii/fonoizolatii
a.placi polistiren expandat
b vata minerala
Materialele termoizolante trebuie sa fie asezate fara rosturi si strdns imbinate cu elementele de
constructie in relief. Aplicarea stratului termoizolant se face pe fésii, astfel incét sa existe posibilitatea
acoperirii lor cu straturi de protectie intr-un interval de timp in care sa nu existe riscuri de umezire a
termoizolatiei datorita precipitatiilor atmosferice(in cazul teraselor) si fara a se calca pe placile
termoizolante.
Circulatia directa pe placile termoizolante este interzisa. Se admite circulatia peste placi doar prin
intermediul unor podini.
. Verificarea si receptia lucrarilor

La executia lucrarilor de izolatii termice nu se vor folosi decat materiale agrementate tehnic in
vederea utilizarii in constructii in Roménia, cu certificate de conformitate privind indeplinirea
caracteristicilor prevazute in normele tehnice de produs. De asemenea, nu se vor folosi materiale pentru
care furnizorul nu a emis certificate de calitate.

La punerea in opera se vor utiliza produse care se incadreaza in duratele limita de timp admise
minime sau maxime), in cazul in care normele tehnice.

Controlul in timpul executiei lucrarilor de izolatii termice se va efectua de catre executant si de
catre beneficiar, prin sistemul propriu de asigurare a calitatii, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, verificandu-se corespondenta dintre lucrarile efectuate si prevederile din proiect. In cadrul
controlului se vor verifica cel putin urmatoarele,care vor fi consemnate in procesele verbale de
lucrari ascunse :

-daca lucrarile pregatitoare s-au executat in conformitate cu prevederile prezentului normativ si ale
proiectului de executie ;

-daca materialele termoizolante s-au montat in conformitate cu prevederile prezentului normativ si

ale proiectului de executie ;daca s-au respectat prevederile din proiect referitoare la realizarea izolatiei
termice in dreptul puntilor termice (centuri, buiandrugi, stilpi, elemente de fixare etc.) ;

-daca stratul de protectie a termoizolatiel s-au executat in conformitate cu prevederile din proiect;
-daca straturile hidroizolante, de difuziune, bariera contra vaporilor, racordurile la elementele care
strapung cdmpul invelitorii, precum si racordurile la atic/reborduri s-au facut in conformitate cu
prevederile din normativul NP 069 2014

Reguli de exploatare si intretinere
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Pentru asigurarea eficientei termoizolatiei se va urmari periodic (primavara si toamna) starea
izolatiei si se vor remedia de indata deficientele constatate, pentru a nu se produce infiltratii de apa si
deci umezirea termoizolatiei.in cazul constatarii umezirii termoizolatiei se va analiza gravitatea si
intinderea degradarii, in vederea luarii masurilor corespunzatoare de remediere a acesteia.

Masuri de protectia muncii si siguranta la foc

Pe timp nefavorabil (ploi, ninsoare, polei, ceata, vant puternic, temperaturi sub +5°C), lucrarile
exterioare se vor intrerupe. Pentru muncitorii care lucreaza pe terase se va prevedea un acces sigur prin
scari prevazute cu balustrade de protectie, montate anume si verificate, fiind interzise accese
improvizate.

Pe ntreg conturul teraselor unde se Iucreaza trebuie montata balustrada de protectie, conform
prevederilor din normele de protectia muncii. La termoizolarea invelitorilor care prezinta capacitati
portante sau rezistentele la soc reduse, lucrarile se vor executa numai pe podine de lucru, fiind interzisa
circulatia sau stationarea muncitorilor si depozitarea materialelor direct pe aceste placi.

Legarea cu centuri de siguranta a muncitorilor este obligatorie, iar cand acestea nu ofera
suficienta securitate sau stdnjenesc executia se va prevede in documentatie amplasarea sub tronsonul de
lucru a unei plase generale, rezistente la caderea unui om.

Ridicarea materialului pe terasa trebuie facuta in containere. Containerele nu trebuie sa agate in
timpul ridicarii nici un elementul de constructie si ele trebuie sa fie asigurate pentru a impiedica rotirea
lor. Utilajele de ridicat, actionate electric, trebuie sa fie legate la pamant, sa fie complete si verificate.
Manipularea lor se va face numai la catre personal autorizat. In cazul lucrului cu materiale
termoizolante care pot irita pielea (de ex.: produse din vata minerala sau din vata de sticla), este necesar
a se purta, de catre manipulantii acestora, un echipament complet, alcatuit din cizme de cauciuc,
salopeta, casca, ochelari, manusi de protectie, fular si mansete din tifon. Pentru indepartarea fibrelor
iritante, muncitorul se va spala periodic cu sapun si apa.

Materialele termoizolante vor fi protejate impotriva incendiilor si ferite de zonele de foc deschis.
Se vor respecta si masurile de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor specificate in
normele de produs (standarde, agremente tehnice, norme sau marci de fabricatie) asigurandu-se
echipamentul de protectie precizat in aceste norme.

CAPITOLUL 9
Luerari din lemn
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia elementelor din lemn ale constructiei.
La proiectarea elementelor de lemn ale constructiilor se vor adopta masuri si solutii constructive,
conform STAS 2925-86 Protectia lemnului din constructii impotriva atacului ciupercilor si insectelor
xilofage, care sa duca la o buna conservare a materialului folosit
Se vor lua masuri ca elementele de lemnsa fie ferite de temperaturi ridicate.

Temperatura maxima a mediului inconjurator in care se exploateaza constructiile de lemn 55°C

Daca materialul lemons are o umiditate mare si pe santier exista posibilitatea de a-1 usca in timp util, se
vor adopta sisteme constructive la care uscarea manuala a constructiei nu provoaca deformari
periculoase sau sporirea eforturilor unitare.

Sistemul constructiv se va alege astfel incat sa permita o executie si 0 montare usoara.

In acest scop se va folosi un numar cat mai redus de sectiuni diferite de cherestea.

Elementele de constructii se vor realiza in ateliere si fabrici, ramanand sa fie montate pe santier.
Speciile lemnoase folosite la elementele de rezistenta ale constructiilor din lemn sunt prevazute in
STAS 857-83 Piese i elemente din lemn pentru constructii. Clasificare si conditii tehnice de calitate..
La alegerea materialului lemons se tine seama de umiditatea, defectele si anomaliile admisibile precum
si de corelarea acestora cu categoriile pieselor si elementelor de lemn prevazute in STAS 857-83.
Materialele utilizate pentru elementele de rezistenta sunt cuprinse in urmatoarele standarde:

Lemn brut folosit in constructii sub forma de prajini, manele, bile - STAS 1040-85 Lemn rotund de
raginoase pentru constructii. Manele gi prajini.

Lemn ecarisat sub forma de scanduri, dulapi, sipci, rigle, grinzi.

Pentru realizarea imbinarilor se folosesc suruburi pentru lemn:
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STAS 1755-71 Suruburi cu filet pentru lemn. Conditii generale, STAS 1451-80 Suruburi cu filet pentru
lemn. Surub cu cap bombat crestat. Dimensiuni, STAS 1452-80 Suruburi cu filet pentru lemn. Surub cu
cap inecat, crestat. Dimensiuni .

Piulite — STAS 926-90 Piulite patrate. Clasa de executie C.

Saibe — STAS 7565-80 Saibe plate pentru lemn. Dimensiuni

Lemnul este un material la care se produce fenomenul de contragere si umflare ca urmare a variatiei
cantitatii de umiditate higroscopica.

Contragerea lemnului, prin pierderea apei produce scaderea volumului lemnului si are ca efecte
deformarea pieselor din lemn si aparitia crapaturilor. Aceste deformatii pot conduce la schimbarea
pozitiei unor piese in exploatare sau scoaterea din functiune a unor elemente (de ex. Ruperea invelitorii
bituminoase datorita deschiderii rosturilor de astereala), reducerea capacitatii portante sau chiar iesirea
din lucru a imbinarilor.

Putrezirea lemnului se poate reduce sub efectul unor ciuperci si insecte ce se dezvolta in conditii de

umiditate peste cea de saturatie si la temperaturi intre 0°-50°C.

Pentru a se evita putrezirea, lemnul trebuie tratat chimic prin impregnarea cu substante antiseptice-
fungicide: saruri minerale solubile in apa (clorura in apa (clorula de zinc, sulfat de Cu, florura de
sodium) sau derivati organici in apa (fenoli, crezoli), paste antiseptice.

Aceste substante se pot aplica prin vopsire sau prin acoperirea cu paste antiseptice.

Pentru o protectie corespunzatoare lemnul trebuie sa fie sanatos, uscat si prelucrat in forma definitive.
Trebuie ales corect sortimentul de lemn, sa se evite putrezirea prin evitarea umezirii lemnului din
precipitatii, condens sau contact cu elementele din beton, zidarie. Umezirea se evita prin dispunerea sub
piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie, uscarea lemnului prin crearea unei circulatii a aerului
care indeparteaza umiditatea.

Lemnul trebuie protejat la ardere prin impregnarea inainte de punerea in opera a pieselor de lemn cu
substante ignifuge.

Lemnul trebuie sa fie departe de surse de caldura, sa fie utilizat la constructii cu temperaturi “t <

559C>, fara foc deschis, scantei.

Protejarea chimica (ignifugarea) reprezinta tratarea cu substante ignifuge, la o temperatura inferioara
celei de ardere a lemnului si formarea unei pelicule protectoare de izolare intre lemn si oxigenul din
aer.

Imbinarea elementelor din lemn

Dimensiunile produselor din lemn sunt limitate ca sectiune si lungime si ca urmare trebuiesc imbinate.
Imbinarile se pot realiza prin chertare, cu tije, cu pene sau prin incleiere.

Imbinarile trebuie executate astfel incat sa se evite efectele defavorabile ale contractiei si umflarii si sa
nu faciliteze aparitia mucegaiului prin stagnarea apei sau impiedicarea aerisirii imbinarii.

-Stabilirea sectiunilor sa fie minima.

-Sa fie usor de executat si intretinut.

- Sa mentina in nod axialitatea eforturilor din bare.

- Executia sa fie corecta, pentru ca o executie defectoasa a imbinarilor face ca unele piese sa se incarce
cu eforturi suplimentare si sa cedeze.

Imbinarile prin chertare se realizeaza prelucrand suprafetele piselor ce se imbina pentru a creea un
contact direct intre ele. Pentru solidarizare se folosesc buloane sau scoabe cu rolul de aimpiedica
deplasarea relativa a piselor imbinate. Imbinarile de solidarizare pot fi in jumatate de sectiune, cu cep,
in coada de randunica. Imbinarile de rezistenta prin chertare se folosesc numai la transmiterea
compresiunii.

Imbinarile prin chertare la piese cu fibrele asezate parallel se executa prin prelucrarea suprafetelor in
contact si prin chertari in jumatatea sectiunii. Impiedicarea deplasarii pieselor se face cu eclise,
buloane.

Imbinarile prin chertare la piese cu fibrele asezate perpendicular (ex: rezemarea unui pop pe talpa sau
imbinare stalp-grinda) se realizeaza prin prelucrarea pieselor astfel incat transmiterea eforturilor sa se
faca prin strivire. Deplasarea pieselor e impiedicata prin executarea unui cep de sectiune patrata sau
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dreptunghiulara care intra intr-un locas. Cepul se executa mai scurt cu 1...2 cm decat locasul, pentru ca
eforturile de strivire sa se repartizeze pe suprafata de contact dintre piese si nu prin cep.

La piesele care fac un unghi intre ele (ferme de lemn) imbinarea se realizeaza prin chertarea uneia din
piese si taierea celeilalte dupa conturul chertarii.

Imbinarile cu pene impiedica deplasarea reciproca a pieselor care se ansambleaza. Penele pot fi
prismatice, din lemn inelare sau inelare dintate.

Piesele prismatice transversale se realizeaza din lemn de foioase (stejar, fag) impregnate cu substante
antiseptice. Pentru a se asigura reglarca panelor, acestea se fac mai lungi decat piesele de imbinat cu
2...3 em. Panele prismatice longitudinale se executa din lemn de rasinoase fara noduri, defecte.
Buloanele de strangere care impidica rasucirea penelor se aseaza la mijlocul distantei dintre pene.
Imbinarile cu penele inelare drepte sau dintate se folosesc la executarea nodurilor grinzilor cu zabrele si
la constructii acoperite (sa nu existe umiditate). Solidarizarea imbinarilor se face cu suruburi asezate in
centrul fiecarei pene.

Imbinarile cu tije cilindrice (metalice, din lemn) sunt realizate prin batere directa sau prin insurubare
(cuiele au @ < 6 mm si suruburile @ < 4 mm) sau sunt introduse in gauri realizate dinainte cand se
folosesc dornuri, buloane, cuie cu @ 6 mm si suruburi @ <4 mm (@ gaura < @ cui).

Evitarea forfecarii elementului intre tije se face prin respectarea unor distante minime de amplasare a
tijelor.

Cuiele folosite in constructiile din lemn sunt standardizate, la batere cuiele pot avea lungimea egala cu
grosimea pachetului de strans, pot depasi grosimea pachetului sau pot ramane inecate. Cuiul trebuie sa
patrunda in piesa minim 3,5 d. Lungimea cuiului tine cont de numarul pieselor imbinate, grosimea
pieselor. Grosimea minima a celei mai subtiri piese care se imbina trebuie sa fie cel putin 4 d pentru a
nu se produce craparea pieselor la baterea cuielor.

Buloanele sunt din OB 37 cu cap si piulita de strangere cu diamtre 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm.
Diametrul bulonului este (1/30...1/40) Is (Is = grosimea pachetului care se strange), dar minim 12.
Buloanele, suruburile si dornurile se aseaza pe un numar par de randuri longitudinale, cuiele se aseaza
pe un numar par sau impar de randuri, drept, in zig-zag sau pe diagonala.

Evitarea forfecarii si despicarii elementelor din lemn intre tije se face prin respectarea distantelor
minime constructive intre tije si intre tije si marginile elementelor imbinate.

Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie, elaborat cu respectarea
prevederilor din normativele in vigoare

La alegerea tipului de invelitoare si a sortimentelor de material precum si la dimensionare se va tine
seama de:

-Conditiile de climatice ale regiunii unde se afla constructia;

-Conditiile de exploatare, climat exterior, agresivitate atmosferica;

-Conditii de iluminare naturala;

‘Posibilitatea curatirii eventualelor depuneri de praf industrial;

-Limita de rezistenta la foc a materialelor

‘Posibilitatile de intretinerea invelitorii.

Inainte de inceperea executiei invelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat in ceea ce
priveste respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor precum si a modului de prindere si
ansamblarea elementelor suportului, conform proiectului.

Respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii panelor, capriorilor conform proiectului, abaterile
admisibile de la planeitate, masurate cu dreptarul de 3 m lungime, care trebuie sa fie de 5 mm in lungul
liniei de cea mai mare panta si de 10 mm perpendicular fata de aceasta.

Exploatarea, intretinerea si repararea invelitorilor

Asigurarea functionalitatii si durabilitatii elementelor de lemn ale si invelitorilor si prevenirea
degradarilor premature impune respectarea unor reguli generale de exploatare si masuri de intretinere
corespunzatoare:

‘Curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a jgheaburilor, gurilor de scurgere, burlanelor de
colectare si evacuare a apelor;
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‘Indepartarea de pe invelitoare a depunerilor de praf, a vegetatiei, acumularilor de zapada;
‘Supravegherea structurii de rezistenta pentru a nu permite deformarile ce ar duce la deteriorarea
invelitorii;

‘Reducerea accesului si a circulatiei pe invelitoare, aceasta facandu-se numai pentru lucrari de
intretinere;

‘Interdictia circulatiei, stationarii, depozitarii materialelor direct pe invelitoare.

Pentru asigurarea etanseitatii luminatoarelor la 3-4 luni dupa montare se vor strange si revizui toate
suruburile de prindere. In cazul luminatoarelor cu reborduri se va verifica si repara hidroizolatia.
Prevederi suplimentare pentru acest proiect:

‘Se vor folosi cuie din otel inox. Elementele metalice de prindere a elementelor din lemn (corniere) se
vor proteja corespunzator “Studiului privind starea de coroziune si recomandari de protectie
anticoroziva”.

Elementele de constructie din lemn (pane, capriori, astereala, talpi, se vor proteja antiseptic-fungicid si
se vor ignifuga.

Ignifugarea se va face de catre o firma specializata si autorizata pentru efectuarea acestui gen de lucrari.
Acoperis sarpanta

Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se refer3 la realizarea unui acoperis tip sarpanti din lemn ecarisat cu
invelitoare

Materiale si produse

Principalele materiale sunt:

lemn ecarisat de rdginoase pentru popi, contrafige, pane, capriori, clesti si cosoroabe.

buloane M12 si cuie 4 x 100.

Standarde si normative

- STAS 1451 - 80. Suruburi cu filet pentru lemn. Surub cu cap bombat crestat. Dimensiuni

-STAS 2111 -90 Cuie din sidrma de otel.

- ST 049-2014 Specificatie tehnica privind protectia elementelor de constructii din lemn impotriva
agentilor agresivi. Cerinte, criterii de performantd si mésuri de prevenire si combatere.
Normativ C56 - 85, Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

Livrare, depozitare, manipulare

- Materialul lemnos livrat in scopul confectiondrii elementelor de sarpanti trebuie s satisfacd conditiile
de calitate previizute in standardele in vigoare, enumerate mai sus. De asemenea depozitarea si
manipularea se va face astfel incit si se evite deterioriri cauzate de umezeald intrucit umiditatea
maxima admisa pentru ferme, talpi, cogoroabe, astereala este maximum 20%. Se va examina specia
lemnului folosit si calitatea de prelucrare a pieselor precum si dimensiunile si deformatiile elementelor.
Abaterile limitd admise pentru elementele principale ale sarpantei sunt 2 cm pentru grosime, 3 cm
pentru ldtime i 5 cm pentru lungime.

Executia lucririlor

La executarea lucrarilor de sarpanta se vor urméri urmitoarele etape principale de executie.

1. Relevarea cu exactitate a elementelor de structura (pereti, rigle, centuri) pe care reazemi sarpanta. In
acest sens se verificd deschiderile, axarea buloanelor de prindere a cosoroabelor.

2. In urma acestor masuratori se executi la sol sabloane pentru fiecare tip de fisura (scaun) pe care se
vor ansamblu provizoriu elementele sarpantei.

3. Montarea elementelor componente la pozitia din proiect cu respectarea tuturor detaliilor din plansele
de executie si a normativelor si STAS-urilor indicate la cap. 2. Toate elementele din lemn vor fi tratate
cu materiale antiseptice si ignifuge atestate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si de cétre
persoane atestate pentru astfel de operatii.

4. Dupd terminarea acestor lucrdri se va solicita prezenta proiectantului, executantului si a Inspectiei de
Stat in Constructii pentru incheierea fazei determinante.

Realizarea ventilatiei in spatiul podului : echipament. materiale. transport. conditii de executie.
controlul calitatii. receptia lucrarii
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Pentru asigurarea nivelului corespunzator de realizare a ventilatiei naturale si functie de necesitati
/posibilitati, in spatiul podului, inchiderile din scindura prevazute cu ferestre sau gura pentru aeresire
din lemn prevazute cu ochi de geam mobil, cu sistem de inchidere — deschidere oscilo-batant. si
montarea accesoriilor necesare (balamale, manere).

La nivelul tamplariei noi propuse vor fi prevazute fante de ventilare.

Verificarea executiei si receptiei

La sarpante se va verifica:

a) corespondenta tipului de sarpanti cu aceea din proiect

b) dimensiunile elementelor sarpantei distanta dintre ferme, materiale folosite, pozitia si alcituirea
imbinarilor, inclusiv a accesoriilor.

¢) incadrarea pantelor realizate in prevederile stabilite prin proiect

d) suruburile si cuiele s& fie bine stranse, batute si distribuite conform indicatiilor din proiect.

e) rezemarea si fixarea panelor de ferme si innadirea cépriorilor si fie realizate conform detaliilor din
proiect.

f) verificarea sudurilor la imbindrile grinzilor metalice.

g) executarea ignifugdrii sarpantelor, conform normelor P.C.I.

Maisuri de tehnica securititii muncii si prevenirea incendiilor

Normele de tehnica securitatii muncii si de prevenire a incendiilor vor fi obligatoriu respectate in
urmdtoarele faze de executie:

- Incé@rcarea, descircarea, transportul, manipularea gi depozitarea materialelor lemnoase.

- utilizarea uneltelor manuale in executia sarpantei

- folosirea mijloacelor individuale de protectie a muncii

- respectarea masurilor necesare pentru lucrul la inéltime - mésuri de prim ajutor in caz de accidentare.
Baituirea suprafetelor de lemn

Baituirea se aplica la suprafetele vizibile din lemn la pazii streasine si panouri inchidere a podului
pe fata vizibila din exteriorsi este o modalitate de a schimba infétisarea lemnului si de a-1 proteja.

Etapele baituirii

Pregitire: mai intdi stergeti lemnul cu apa cu spun. In acest fel fibrele se imbiba si se umfla.
Dupa care ldsati sd se usuce. $lefuiti fibrele. Mai intéi grosier cu granulatie 100, dupi care tot mai fin,
péna la 200. Cu cat mai multe slefuiri, cu atat rezultatul final va fi mai bun. Indepartati temeinic praful;
pe cét posibil nu atingeti cu ména liberd lemnul, deoarece baitul nu aderd la grisimi.

Biituirea: baiful lichid este gata de utilizare. Baitul pulbere trebuie amestecat. Baiturile se dilueazi
in apa curatd sau in amestec apd/alcool, dupa indicatiile de pe ambalaj. Mai multa apa deschide tonul
culorii, culorile se amesteca dupa preferinti. Intotdeauna faceti intéi o probd. Esentele de lemn
reactioneaza foarte diferit la culori. Baitul se aplica cu pensula sau un burete. Purtati manusi de cauciuc
si haine de lucru deoarece baiful stropeste usor si este greu de indepértat. Lucrati repede si aplicati
baiful cat mai ud cu putintd. Pe suprafetele verticale lucrati de jos in sus. Muchiile de separare se
umezesc mai intai din abundentd cu apd, deoarece altfel vor prelua mai mult bait si vor arita mai
intunecate. Chiar §i suprafetele mari trebuie baituite intr-o singura trecere. Baituiti in directia fibrelor si
stergeti imediat baitul scurs. Surplusul de bait va fi absorbit in cateva minute. Neteziti suprafata uscati
cu o perie din fibre naturale sau o laveta uscati.

Prelucrarea ulterioari: suprafefele béifuite pot fi prelucrate cu ceard sau grunduite. Ceara si uleiu
asigurd suprafefelor de lemn biituite protectie si strilucire. In plus lemnul riméne cu porii deschisi,
poate sd respire si dd Intotdeauna o senzatie de caldura. Uleiurile se aplicd cu pensula sau un servet de
panza. Intre treceri se polizeazi cu granulatie foarte find (280). Ceara fluida se aplica cu o pensuld, iar
dacd este solida se intinde in directia fibrajului cu un servet de bumbac. Cu timpul ceara si uleiul
difuzeazi, de aceea procedeul trebuie repetat.

Grunduirea: mai intdi se aplica grund pentru lemn cu pensula, apoi se slefuieste fin (granulatie
280). Dupi care se slefuieste prin frecare cu un ghem de stofd. Cu cat se dau mai multe straturi, cu atat
devine lemnul mai strilucitor.

Scule gi materiale necesare
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Bait lichid

Ceard / ulei
Grund pentru lemn
Burete
Diferite hartii de slefuit
Pensule
Manusi de cauciuc
Perie din fibre naturale,servet din bumbac
Haine de lucru
CAPITOLUL 10
Ignifugarea materialelor si produselor din lemn

Conditii de pregiitire a suprafetelor
Pregdtirea suprafetelor in vederea aplicérii produselor ignifuge de suprafati are in vedere :

— curafarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impuritéti, inclusiv protectii ignifuge
anterioare), prin periere, razuire etc. ;

— chituirea cu masa de spaclu (realizati din produsul ignifug respectiv si praf de cretd) a tuturor
crapéaturilor, imbindrilor si golurilor existente pe suprafetele ce se protejeazi.
Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie si indeplineasca urmitoarele conditii : s
fie decojit (s nu aiba la suprafatd coajd) ;s nu fie tratat in profunzime sau la suprafagi cu substante
chimice care sa impiedice patrunderea produsului ignifug in masa materialului.
Pentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va depisi 18 %
in cazul, protectiei de suprafati cu produse ignifuge i 25 % in cazul ignifugérii n profunzime prin
impregnare. La lambriuri i alte elemente decorative pentru amenajiri interioare, umiditatea lemnului
inainte de ignifugare nu va depési 10 % pentru a evita aparitia rosturilor dupi uscare.
Conditii de aplicare a produselor ignifuge
La alegerea produselor ignifuge gi a procedeelor de ignifugare se au 1n, vedere :

— esenta materialului §i particulariti{ile de impregnare ale acestuia ;

— conditiile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior) ;

— dispunerea vizibild sau nevizibild a materialului, precum si rolul acestuia in constructii (de
rezistentd, finisaj, decorativ etc).
Lucrarile de ignifugare se executd n spatii in care se asigura temperatura de minim +10°C.
Produsele ignifuge pe bazi de api nu se aplica in cazul suprafetelor pe care au loc condensari sau
suprafefe ce nu sunt ferite de precipitatii, care necesita si fie spalate periodic etc.
In aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa, daci suprafetele
respective sunt protejate prin finis#iri peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.
Protectia ignifuga a suprafefelor exterioare ale constructiilor si a celor previzute la art.
se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la api, avizate ca atare.
Aplicarea produselor ignifuge de suprafatd se face numai dupa prelucrarea definitivd a elementelor de
constructie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrari care si indepirteze stratul ignifug de la
suprafaté (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare etc.).
Aplicarea produselor ignifuge pe suprafatd poate fi ficutd att asupra produselor inainte de montare, cat
si asupra constructiei deja executate.
in primul caz, deterioririle straturilor i gnifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin tratarea
suplimentara a suprafetelor dupd montare, iar in al doilea caz este recomandabil a

se aplica ignifugarea pe masura realizarii lucrarilor, pentru a se asigura o acoperire cit mai

completd a intregii suprafete lemnoase care intra in, constructie
Ignifugarea prin impregnare se realizeazi pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. in cazul in
care pe santier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucriri, zonele respective vor fi reignifugate
cu acelagi produs, aplicat cu pensula pani la realizarea consumului specific stabilit de producitor.
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Operatia de ignifugare prin impregnare se executd numai in instalatii speciale.
Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupi uscarea acestuia in
conditiile de montare in constructie.
La expirarea perioadei specificate de produciator pentru mentinerea calititii in timp a ignifugarii (de
suprafatd, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete protejate anterior, respectiv
a intregului material ignifugat prin impregnare.
Tehnologia de aplicare
Calitatea lucrérilor de ignifugare este conditionat de respectarea stricté a tehnologiei de aplicare a
produsului si a consumului specific, stabilite de producitor.
in cazul produselor ignifuge la care se utilizeazi aplicarea a dou# sau mai multe componente se vor
respecta consumurile specifice pentru fiecare componenti in parte.
Consumul de produs ignifug se determini in functie de suprafata totald desfasurata a elementelor de
construire ce urmeaza si fie tratate ignifug, {indnd seam i de pierderi, care la aplicarea cu pensula pot
fi pana la 5% iar la stropire pana la 20%.
Suprafetele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe bazd de ulei, emailuri alchidice, vinarom etc.,
numai dacd incercarea la foc a fost efectuati cu aceste tipuri de finisaje si dac existd specificatii in
acest sens din partea producétorului.
Ignifugarea de suprafati
Aplicarea produselor ignifuge de suprafafa se face conform prevederilor din STAS 9302/4 -88 Protectia
lemnului. Tratamente de suprafa{a. Prescriptii tehnice.
Aplicarea produselor ignifuge de suprafatd se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de pulverizare.
Produsele ignifuge de suprafaga se aplica strict in conformitate cu instructiunile producitorului, in
straturile stabilite, respectind intervalele de timp de uscare.
In cazul ignifugsrii cu produse de suprafa{d a materialelor de tip PAL, PFL, PALCON,
PAF etc. se au in vedere urmitoarele :

— aplicarea se face prin aceleasi procedee ca si la lemnul masiv, respectanduse Consumul specific
precizat de firma producétoare pentru fiecare produs ignifug;

— uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cat mai scurt astfel incat produsele s3 nu fie
degradate de umiditate,
Ignifugarea prin impregnare
Protectia prin ignifugare in profunzime a lemnului prin impregnare se realizeaza prin unul din
urmdtoarele procedee :

— la presiune atmosfericd, conform STAS 9302/3 -88 Protectia lemnului. Impregnare la presiune
atmosferica cu produse fluide. Prescriptii tehnice;
Conditii de livrare, transport, receptie si pistrare a produselor ignifuge
Produsele ignifuge se livreazi de citre producétor in ambalaje inchise etang, conform
standardului de firma sau normei interne.
Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica : denumirea si adresa producitorului, denumirea
produsului, standardul de firmé sau norma internd, lotul, data fabricatiei, termenul de garantie, masa
neta.
La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul de calitate i instructiunile de aplicare a
produsului.
Transportul produselor ignifuge pe bazi de api se face fird ca temperatura si coboare sub 5 o C, iar a
celor pe bazi de solvent, neexpuse surselor de radiatie termici. Produsele vor fi protejate contra apei.
Pentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditiile de admisibilitate previzute de standardele
de firma sau normele interne.
Inainte de receptie se va verifica integritatea ambalajelor.
Produsele ignifuge se pastreaza inchise etang, pén la intrebuintare, in ambalajele originale ale
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producétorului.

Daca termenul de garantie a fost depasit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa
numai cu avizul producatorului.
Produsele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau de actiunea directi a soarelui, precum si de
inghet, la o temperatura de +5°C... + 30°C, de preferin{i in magazii uscate.
.Solutiile ignifuge s livreaza gata preparate de producitor. Cu avizul producitorului, acestea pot fi
preparate si la locul de utilizare, de citre cel care le aplica.
Masuri de protectia muncii
La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si misurile specifice de
prevenire si stingere a incendiilor gi de protectia muncii previzute in standardele de firmi sau normele
interne, precum si Normele republicane de protectie a muncii.
Pe timpul lucrérilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmitoarele misuri generale :
— La prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafati se vor utiliza ochelari de protectie
pentru a feri ochii de atingerea vatimatoare cu stropi de solutie, care pot avea un caracter puternic
alcalin.
- Pe timpul lucrului se va folosi imbricdminte de protectie, cizme si manusi de cauciuc.
— Dupé terminarea lucrului se vor spila méinile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare (de
exemplu pe bazi ele lanolina).
— Legaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice.
La ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta mésurile de protectia muncii previzute de
instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.
Executantii lucrérilor de ignifugare, inclusiv pregitirea solutiilor de ignifugare vor respecta normele
specifice de protectia muncii §i prevenirea incendiilor corespunzitoare conditiilor si locului unde se
desfasoard aceste activitati.
Receptionarea si controlul lucririlor de ignifugare

Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafata a produselor ignifuge consti

verificarea integritatii §i uniformitatii peliculei de protectie, care se face pe intreaga suprafata
tratata

- verificarea cantitatii de produs ignifug utilizati, calculati conform art. 3.3.3.

Lucrarea se considera corespunzitoare daca pelicula de protectic este continua si uniforma si daca sa
realizat consumul specific indicat in standardul de firma sau normd intern# a produsului respectiv.
Verificarea calitéii impregndrii se face prin controlul absorbtiei de solutie si adancimii de pétrundere a
acesteia, precum si prin controlul solutiei de impregnare conform STAS 9302/3.
n vederea receptiondrii lucrérilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa incercari
conform standardelor in vigoare , de citre laboratoare autorizate.
Epruvetele pentru incerciri se vor pregiti si vor avea caracteristicile previzute in standardele de
metodd. Pregitirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrérii, concomitent si
in aceleagi conditii cu cele utilizate in obiectivul protejat.
Epruvetele se ambaleazd, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fird a se deteriora stratul ignifug,
se sigileaza si se eticheteazi. Pe etichetd se vor specifica: denumirea obiectivului unde sa efectuat
lucrarea materialului ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicérii, modul de aplicare,
denumirea executantului.
Epruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receptie provizorie (conform modelului din anexa) din
care sd rezulte cd acestea au fost pregitite de catre executant in prezenta beneficiarului, precum si de
documentatia privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expeditie de la producitor pentru
intreaga cantitate de produs).
Laboratorul care executi incercérile va elibera buletin de incercare conform standardului de metoda.
Pentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executs incercari de
laborator pentru incadrare in clasa de combustibilitate
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o CAPITOLUL 11
Trotuare

Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarclor de protective (perimetrale la
cladire) pentru cladiri astfel:

trotuare din beton simplu turnat pe loc;trotuare din placi din beton;

trotuare din mixturi asfaltice;borduri.

Standarde de referinta

SR EN 197-1:2011- Ciment Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale

cimenturilor uzuale.

SR EN 1008: 2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si

evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei

de beton, ca apéd de preparare pentru beton.

SR EN 480-1+15 - Aditivi pentru beton, mortar i pastd. -1:2004 Plici de mozaic. Partea 1:

Placi de mozaic pentru utilizari la interior - Tmpreuna cu cele dous amendamente SR EN 13748-

1:2004/AC:2005 si SR EN 13748-1:2004/A1:2005

SR EN 13748-2:2004 Plici de mozaic. Partea 2: Plici de mozaic pentru utilizari la exterior.

SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Conditii si metode de incercari

SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de incercari

SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton

SR EN 13707:2013 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru

hidroizolarea acoperigului. Definitii si caracteristici

SR EN 14187-1-9:2017;2019 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece.

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta planse cu detalii de executie pentru executia trotuarelor de protectie
cu sau fard borduri.

Mostre si testiri

Inainte de comandarea si livrarea oricdror materiale la santier, se vor pune la dispozitia
consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:Placi din beton: 2 mostre

Borduri din beton prefabricate, mozaicate 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate.

Borduri din beton simplu : 2 mostre

Prin aprobarea mostrelor de catre Consultant se intelege aprobarea cimentului si
agregatelor, precum si alegerea culorilor.

Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate.

Materiale si produse
Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specifica astfel) avand fete finisate, cu o
laturd tesita (conform desenelor).Bordurile se vor executa prin turnare si presare.
Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din plange, fara defecte care
s afecteze aspectul sau functionalitatea lor Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri.
Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confectionare.
Confectionare:
-bordurile se vor confectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 pirti pietris granilic.
- stratul finisat in grosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat in planse, va consta din
ciment si piatrd de mozaic in proportie 1: 2 (la greutate in stare uscati), cu granulatie de la 0 la 30 mm.
-cantitatea de apa ce urmeaza a fi adaugata va fi maximum 201 la 45 kg ciment.
-dacd se specificd astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant.
-agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de consultant si va trebui sa constituie agregat aparent in
proportie de aproximativ 50% din suprafata totali finisat.
Placi din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din roca duri
sau din doud straturi din care cel de baza din beton obisnuit, iar cel de uzura cu agregate din rocé dura,
cu dimensiuni si grosimi.
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Placile se vor executa prin presare mecanici fie in culoarea naturald a liantului, fie colorate conform
indicatiilor din proiect.
Plécile vor avea fata superioari ne'edi sau cu santuri imprimate conform indicatiilor din proiect
Nu se vor monta pléci cu stirbituri sau fisuri.
Confectionare:
-plécile se vor confectiona din piatrd sparta durd cu dimensiunile pana la 1/3 din grosimea stratului
respectiv, sau din agregate de balastiera.
-cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm* (400 kgf/cm?)
-dacd se specificd astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant conform
indicatiilor din proiect
Beton simplu marca Be 3.5 preparat cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment
Mixtura asfalticd pentru imbracaminti bituminoase turnate executate la cald. Mixtura se prepara din
bitum D 80/100 sau D 100/120 (funciie de zona climaterici caldd sau rece) amestecat in malaxor cu
filer si la care se adauga agregatele naturale (nisip natura) si criblura.

Materiale folosite la executia produselor :

Coloranti minerali, daca se specifici,

Bitum neparafimos pentru drumuri,

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere,

Agregate naturale de balastiera,

Agregate naturale si piatra prelucratd pentru drumuri,

Materiale pentru stratul de poza

Mortar de pozé conform specificatiilor

Beton simplu cu rezistenta Bc 7.5

Nisip cu granulatie 0-7 mm.

Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.

Bitum pentru umplerea rosturilor

Borduri din beton prefabricate

Se executd fundatia din beton Bce 3.5.

Se verificd suprafata de pozare si se aplici stratul de pozi din mortar de ciment

Se pozeazi bordurile.

Pléci de beton prefabricate
Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pimantul natural va fi bine batut iar pamantul de umplutura
va fi agezat si bine bitut n straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se toama fundatia din beton marca B¢ 3,5. turnat in panouri de 4 m?, cu panta spre exterior de cca 3%.
Se aplicé stratul de pozé din mortar de ciment 400 kg/m?® conform (20) 1000 in grosime de 3cm.
Se ageaza placile prin presare, cu rosturile in continuare pe cele doud directii, controlandu-se cu
dreptarul de 2 m. si avand grij sa se asigure panta de scurgcre de cca.3 % de la clidire spre exterior. Se
umplu rosturile intre placi cu lapte de ciment iar spre soclul cladirii cu bitum (dop de bitum)

Beton simplu turnat pe loc
Se indepirteaza stratul vegetal, dupa care piméntul natural va fi bine bétut, iar pAmantul de umplutura
vafi bine bétut In straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se asterne stratul de balast marunt amestecat cu argila batuta in proportie de 1:1 si grosime medie de
10cm cu panta spre exterior de cca. 3%.
Se toarna betonul marca Bc 3,5 si se prelucreazi fata vizibild cu rolul; la cca
3,0 m se lasa rosturi de dilatare.

Se umplu rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclu cu bitum.

Mixtura asfaltica
Se Indeparteaza stratul vegetai, dupa care pimantul natural va fi bine bétut iar pamantul de umplutur
va fi agezat si bine bétut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se toarna fundatia din beton marca Be 3.5 In grosime medie de 10 cm, in panouri de 4 nr si cu panta
spre exterior de cca. 3 %.
Se toama asfaltul in grosime de 2 cm.
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Abateri limita admisibile La asezarea bordurilor si plicilor:

e Planeitate : £ 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime.

e Denivelarea admisa intre 2 elemente prefabricate alalurate este de 1 mm.

La turnarea betonului si asfaltului:

e Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte.

e Panta profilului transversal: = 5 mm / m.

Verificiiri in vederea receptiei
Verificarea ia receptie a lucrdrilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se
incadreze in prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificri la:

-aspectul si starea generala

-elementele geometrice (grosime, planeitate)

-fixarea imbracamintii pe suport;

-rosturi;
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daci aspectul
lucrdrilor nu este corespunzitor (plici fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), consultantul poate
decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescrise in
specificatii.
Masurare si decontare

Pretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de pozi din
mortar de ciment, precum si fundatia de beton simplu.

Decontarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu plansele din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din pléci prefabricate din beton cuprinde in articolul din
cantitativul de lucrdri si stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu.
Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din imbracaminte din mixtura asfaltica cuprinde in articolul din
cantitativul de lucréri si stratul de poza din beton simplu

CAPITOLUL 12
Schele

Schelele exterioare si interioare folosite la lucrérile de constructii montaj trebuie si fie obiect de
inventar sau standardizate.

In cazul in care totusi se utilizeazi schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate. Acestea se vor
executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului.

Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelatd §i amenajaté pentru scurgerea apelor.
Latimea podinei schelelor gi esafodajelor trebuie sa fie de cel putin 2 m pentru tencuieli si betonri, iar
pentru finisaje de cel putin 1 m.

Indltimea trecerilor pe scheli trebuie si fie de cel putin 1,8 m (intre doud podine orizontale).

Podinele schelelor si esafodajelor trebuie s aibd o suprafatd netedd, rosturile intre panourile sau dulapii
podinei s& nu depageasca 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie s aiba o suprafatd plana
neteda.

Podina schelei trebuie si fie distantatd de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel mult 150 mm la
finisaje.

Agezarea podinei se va face in aga maniera incét si se excludi posibilitatea deplasirii sau alunecrii ei.
Schelele trebuie bine ancorate de pirtile solide ale constructiei pe toata indltimea. Se interzice de a se
rezema sau fixa schela de elementele nestabile ale constructiei.

Pentru a preveni céderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor si rampelor de
acces situate mai sus de nivelul solului sau plangeului trebuie s fie imprejmuite cu parapete solide.
Parapetele vor avea o inzlfime de cel putin 1 m si vor fi compuse din ména curenta geluita si rigle
intermediare orizontale.

Se interzice cu desivarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate in loc de podine
reglementar executate.
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Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.
Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia tehnica, cu intocmirea unui proces
verbal de cétre o persoand desemnati in acest sens.
Pe schele si esafodaje se vor afisa plancarde sau scheme de incircare.
Trebuie organizat controlul zilnic al stérii schelelor §i esafodajelor inaintea inceperii lucrului.
Podinele, scérile si rampele de acces trebuie si fie curatate zilnic de moloz si deseurile de constructie,
pentru a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea.
Atét pe timpul montdrii i demontrii schelelor, cat si in timpul perioadei de exploatare, zona in care se
lucreaza va fi ingradita si inchisd pentru a nu permite accesul persoanelor striine.
De asemenea, este interzisé stationarea sub schelele suspendate.
Montarea i demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de citre conducitorul unitatii
$i numai dupa ce s-au luat mésurile de protectie a muncii.
Demontarea scheldriei se va face pe baza unei reguli si anume, sa se execute de sus in jos, pe etape.
Pe masura demontdrii, toate materialele se scheldrie trebuie sa se coboare cu ajutorul cablurilor sau a
frénghiilor, prin scripete si troliu si si se depoziteze in ordine in locuri special amenajate in acest scop.
Este interzisd demontarea prin dirdmare sau aruncare a materialelor rezultate din demolare.
Zona in care se demonteazi schele se Imprejmuieste sau, in cazuri speciale se poate asigura protectia,
prin executarea copertinelor.
In timpul furtunilor sau véanturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (11km/sec), precum si in timpul
noptii (in cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat artificial), trebuie s se intrerupa
lucrul pe schela, cat si operatiile de demolare.

Schele de inventar din tuburi metalice
La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a nu se
folosi cele indoite, turtite sau ci crapaturi.
Stélpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se monteze perfect vertical in sabotii de sprijin.
La sosirea pe santier a schelelor metalice, trebuie s3 fie receptionate in prezenta organelor tehnice care
se ocupd de conducerea lucririlor de montare a schelelor.
Dupé montarea sau in timpul montirii sau demontdrii lor, toate firele electrice din apropierea schelelor
vor fi indepartate.
Schelele metalice vor fi legate la pdmént i se vor instala si paratrisnete.
Pentru a preveni rasturnarea lor din cauza vantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de elementele
stabile sau ancorate prin cabluri.

Schele interioare, rampe de acces
Caprele pe care se ageazi podina, pentru a forma schelele interioare trebuie si fie legate prin diagonale
in sens longitudinal
Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie sa se facd pe sciri (rampe) de acces.
inainte de montarea schelelor interioare, trebuie si se controleze starea buni a elementelor ce o
compun.
Scoaterea consolelor in afara, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.
Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie si fie confecfionate din panouri bine legate
intre ele, cu o latime de cel putin 0,5 m, daca se circuld intr-o directie si cel putin 1 m daca se circuld
concomitent in ambele directii.
La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toati lungimea lor vor fi montate la
fiecare 30-40 cm sipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toati latimea caprei. Pentru evitarea
deplasarii transversale si longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazemele respective.
Este interzis# blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.
Nu se admite inidirea intre ele a mai mult de dou# scéri portative, dand muncitorului posibilitatea si
lucreze stdnd pe o treaptd aflatd la o distanta de cel pufin 1 m de la capétul superior al scérii. Pentru ca
scara sd nu alunele, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie sa aiba saboti metalici, cu
capetele ascutite sau de cauciuc.

2
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In cazul cand se monteazi piese, obiccte sau parti de cofraje de pe sciri duble, acestea trebuie si fie
prevazute la partea superioard cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care si stea muncitorul in
timpul montajului. Latura platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scirii.

3. LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE
1. Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii.

Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucririlor de constructii si

2 C.56 -85 MW
instalatii aferente,

3. P95 -77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale.
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
4. NEQ05-97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si

acoperisuri (terase si sarpante).
Ordin MLPAT nr. |Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. aprobat prin
9/N/15.03.93  |Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, modificatd de H.G.750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 -

HG 766/1997 s ; .

6. H.G.750/2017 Regulamentu] p_rlvmd agremf:_ntu] tehnic pentru produse} procedee si
echipamente noi in constructii - la Hotéirdrea Guvernului nr. 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind

LEGE nr.265 din |protectia mediului

29 iunie 2006 ORDONANTA DE URGENTA nr.195 din 22 decembrie 2005

privind protectia mediului

CAPITOLUL 13
Masuri pentru eliminarea riscurilor specifice lucrarilor de constructii pe santier

Generalitati

Prezentele caiete de sarcini au ca obiect masurile specific pentru eliminarea riscurilor specific lucrarilor
de constructii

Executantul (antreprenorul general) va prelua frontul de lucru in baza unui proces verbal, conform
prevederilor reglementarilor in vigoare., va confrunta proiectul cu situatia de pe teren, iar in cazul
lucrarilor speciale pe care nu le poate executa cu fortele proprii se va consulta cu subantreprizele
specializate atat in privinta conditiilor tehnice de executie cat si a pretului si termenului.

Inaintea inceperii lucrarilor executantul va solicita proiectantului, dupa caz, prelucrarea documentatici
de executie si eventual elucidarea unor aspecte neconcordante fata de situatia din teren.

In afara de verificarea terenului, este obligat sa verifice planurile, antemasuratorile si notele de calcul si
daca va gasi erori sau nepotriviri intre diferite piese, sa le semnaleze in scris beneficiarului, pentru a fi
corectate din timp de catre proiectant.

In caz contrar, executantul ramane responsabila de orice erori, iar pagubele survenite, sporurile de cost,
precum si nereusita lucrarilor, din cauza nesemnalizarii acestor erori, urmeaza a fi puse in sarcina lui.
Executantul (antreprenorul general) va elabora, dupa caz, in baza proiectului de executie, o
documentatia tehnologica de executie, evidentiate in graficul de esalonare a executiei precum si
documentatia privind organizarea de santier si a masurilor de protectie a constructiei si imprejurimilor
acesteia.

Executantul (antreprenorul general), subantreprenorii si beneficiarul vor intocmi graficul de esalonare
al lucrarilor dupa acceptarea ofertei de catre beneficiar, in functie de ordinea fireasca a lucrarilor si de
capacitatea de finantare.

Subantreprenorii vor beneficia de conditiile necesare de lucru in santier, asigurate de catre antrepriza
generala si se vor supune acelorasi norme si regulamente privind igiena, protectia muncii, P.S.1..
Executantul (antreprenorul general) cat si subantreprizele vor lucra numai cu materiale agrementate pe
teritoriul tarii si sunt obligate sa ceara certificate de calitate si garantie furnizorilor de materiale;
documentele vor fi puse la dispozitia comisiei de receptie.
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Lucrarile executate de catre antreprenor sau subantreprenori in ateliere vor fi montate numai dupa
vizionarea si avizul proiectantului, iar dupa caz executia in serie se va face dupa avizarea prototipului.
Executantul (antreprenorul general) va executa lucrarile astfel incat sa fie produse cat mai putine
inconveniente stabilimentelor sau serviciilor pe terenul carora se efectueaza lucrarea, luand masuri
pentru a nu impiedica circulatia si accesul la cladirile invecinate, pentru a feri de distrugere sau de
degradare plantatiile, constructiile, instalatiile invecinate.

Executantul (antreprenorul general) este obligat sa asigure paza lucrarilor santierului, pana la receptia
lor provizorie si predarea catre beneficiar, fiind raspunzatoare de orice lipsuri sau degradari.

Executantul (antreprenorul general) va lua masurile pentru prevenirea incendiilor pe santier, conform
legislatiei in vigoare, in caz contrar va fi raspunzatoare de eventualele pagube produse atat in cadrul
santierului cat si limitrof (constructii, imobile invecinate, afectate).

Executantul (antreprenorul general) se va asigura ca lucrarile de executie se vor efectua strict in
interiorul limitelor imobilului aferent santierului, fara afectarea domeniului public si fara tulburarea
imobilelor invecinate.

Executantul (antreprenorul general) este obligat sa ia toate masurile si sa realizeze toate dispozitivele
necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care activeaza pe santier sa fie feriti de accidente. In acest sens
antrepriza va intocmi toate formalitatile privind masurile de securitate si sanatate a muncii si va asigura
toate conditiile privind protectia si igiena muncii, conform legislatiei in vigoare.

Pentru orice accident survenit pe santier, in timpul si din cauza naturii lucrarilor, antrepriza ramane
singura responsabila, atat fata de persoana accidentata / familia persoanei accidentate, cat si fata de
autoritati, fara recurs in contra beneficiarului cu care a contractat lucrarea.

Antrepriza va acorda autoritatilor publice tot sprijinul solicitat in vederea desfasurarii cercetarilor
necesare in asemenea situatii.

Antrepriza va asigura curatenia si ordinea pe santier si va urmari respectarea conditiilor elementare de
igiena necesare (va asigura dotarea santierului cu grupuri sanitare ecologice, va asigura cazarea
lucratorilor in conditii corespunzatoare, etc.)

La terminarea lucrarilor, antrepriza va astupa gropile rezultate din executie, va inlatura movilele de
pamant, materialele reziduale, molozul, gunoaiele, astfel incat lucrarea sa fie predata complet pusa la
punct, iar terenul sa se prezinte curat. Daca pe teren au existat plantatii / spatii verzi care au fost
afectate / distruse in timpul lucrarilor de executie, acestea vor fi refacute integral de catre antrepriza, pe
cheltuiala
Antrepriza este datoare sa execute ordinele de santier (dispozitii de santier) date de catre beneficiar sau
proiectant prin intermediul dirigintelui de santier. Toate ordinele de santier cu privire la conducerea si
modul de executare a lucrarilor, se vor da antreprizei de catre diriginte, prin carnetul de ordine de
santier care se va pastra in permanenta la locul lucrarii. Daca pe timpul executiei apar lucrari
suplimentare, acestea vor fi transmise antreprenorului prin dispozitii de santier sau prin proiecte
suplimentare intocmite de proiectant cu acordul beneficiarului. Dispozitiile de santier si proiectele
suplimentare vor fi atasate carnetului. In baza dispozitiilor de santier si / sau proiectelor suplimentare
antrepriza va intocmi devize oferta suplimentare. Intra in sarcina antreprizei subscrierea in carnet a
fiecarui ordin primit.

Executantul (antreprenorul general) si executantii lucrarilor de specialitate impreuna cu dirigintele de
santier, responsabilul tehnic cu executia si, dupa caz, cu proiectantul, vor intocmi procesele verbale, pe
faze de executie, in special pentru lucrari ascunse; in unele cazuri se pot cere si opera sondaje de

verificare ce vor fi imediat remediate. La terminarea executiei se vor intocmi documentele de receptie a
lucrarii, in baza documentatiei tehnicoeconomice si a documentelor elaborate pe parcursul lucrarilor
(procese verbale de preluare front lucru, procese verbale de executie pe faze de lucrari si pentru lucrari
ascunse, dispozitii de santier, etc.), conform reglementarilor in vigoare
Imediat dupa finalizarea lucrarilor, in urma sesizarii facute de catre dirigintele de santier, in baza unei
cereri scrise a antreprizei, se va proceda la receptia la terminarea lucrarilor urmata apoi de receptia
finala la expirarea perioadei de garantie, conform legislatiei in vigoare.

Antrepriza este obligata sa predea dirigintelui de santier, prin proces-verbal, obiectele sau materialele
de orice fel, gasite in timpul executarii lucrarilor de sapaturi, demolari.
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In timpul executiei, in caz de neconformitate a lucrarilor cu documentatiile tehnice avizate, beneficiarul
poate da dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si poate dispune masuri de remediere a situatiei.
Cheltuielile vor fi suportate de catre antrepriza.

Prevederi legale:
Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995 (cu completarile si
modificarile ulterioare).
Ca parte a cerintelor de calitate in constructii antreprenorul general, proiectantii si beneficiarul vor
urmari performanta lucrarilor finalizate.
Urmarirea regulata se face prin examinare directa, vizuala si cu mijloace simple de masurare, conform
normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria de constructii.

Norme, Standarde si Reguli:
Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in contractul pentru lucrari.
In absenta sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice, se vor folosi standarde pentru lucrari
similare sau standarde europene relevante.
Antreprenorul general trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare.

Unitati de masura si scopul lucrarilor:
Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu standardele ISO, exceptand tevile pentru apa si gaze,
unde sistemul imperial se foloseste in practica curent.
Acest caiet de sarcini defineste standardele minime, dar se poate modifica sau completa cu acordul
proiectantului si al beneficiarului.
Aprobarea doar de catre proiectant nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale, in
aceste cazuri este necesar si acordul in scris al beneficiarului.
Masuri de protectia muncii cu privire la activitatea desfasurata la inaltime:
Conform art. 188 din Norme Generale de Protectia Muncii, prin lucru la inaltime se intelege activitatea
desfasurata la minimum 2 m, masurata de la talpile picioarelor salariatului pana la baza de referinta
(solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care exista pericolul caderii in gol.
Masurile tehnice si organizatorice pentru lucrul la inaltime sunt detaliate in “Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrul la inaltime®. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca
a fost amenajat si dotat cu masuri si mijloace tehnico-organizatorice, necesare si obligatorii pentru
prevenirea caderii in gol a lucratorilor. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime
trebuie asigurat prin mijloace colective de protectie si prin echipamente individuale.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.
Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca trebuie
marcate si semnalizate permanent.
La organizarea locului de munca amplasat la inaltime vor fi respectate si aplicate prevederile de
securitate a muncii, referitoare la pericolele posibile de accidentare specifice activitatilor depuse in acel
loc de munca, altele decat pericolul caderii in gol sau oricarui alt gen de accidente. Componenta
echipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va stabili si acesta se va acorda in
functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca,
pe baza “Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie®, elaborat
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea de
catre lucrator a integritatii echipamentului individual de protectie. Salariatii sunt obligati sa foloseasca
echipamentul individual de protectie, atat in timpul lucrului, cat si in timpul accesului la si de la locul
de munca.
Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul caderii in
gol se poate manifesta, salariatii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta, impreuna cu
franghia de siguranta, care vor impiedica accesul lucratorului in zona de pericol, pe toata pericada
lucrului. In functie de caracteristicile locului de munca se vor acorda tipuri diferite de centuri de
siguranta, care sa asigure, dupa caz, sprijinirea, suspendarea corpului sau oprirea accesului intr-o zona
periculoasa. In functie de cota de amplasare la inaltime a locului de munca, timpul de lucru efectiv va fi
stabilit de persoana juridica sau fizica, cu avizul Ministerului Sanatatii, astfel ca solicitarile psiho-
functionale ale salariatilor sa nu afecteze capacitatea de munca a acestora.
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Daca in timpul lucrului la inaltime se produc, in mod neasteptat, emanatii nocive (toxice sau
inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat si lucratorii evacuati. Echipamentul individual de protectie,
destinat sa previna sau sa diminueze efectele caderilor de la inaltime, trebuie sa includa un dispozitiv de
prindere a corpului si un sistem de legare la un punct de ancorare sigur.
Echipamentul individual de protectie trebuie sa evite, in caz de cadere, o ciocnire a corpului de un
obstacol; de asemenea, forta de franare nu trebuie sa depaseasca valoarea dincolo de care apar leziuni
corporale. Trebuie, de asemenea, sa prezinte perfecta siguranta impotriva deschiderii sau ruperii unui
element al dispozitivului, ceea ce ar provoca caderea utilizatorului. Aceasta grupa de EIP trebuie sa
asigure utilizatorul ca la sfarsitul fazei de franare se va gasi intr-o pozitie corespunzatoare, care sa-i
permita, daca este cazul, sa primeasca ajutor.
In prospectul EIP trebuie sa se precizeze: - caracteristicile impuse pentru punctul de ancorare sigur,
precum si “spatiul liber” minim de sub utilizator si din jurul acestuia; - modul adecvat de a purta
dispozitivul atasat pe corp si de a racorda sistemul sau de legatura la punctul de ancorare sigur.
Echipamentul individual de protectie va fi permanent intretinut (curatat, spalat, reparat).
La locurile de munca cu grad mare de accidentare se vor asigura puncte de prim ajutor, care vor fi
amenajate, organizate, dotate si vor functiona potrivit Normelor Ministerului Sanatatii.
Executantul este obligat sa asigure mijloace si dispozitive de semnalizare de securitate si sanatate,
adecvate locurilor de munca sau situatiilor periculoase si sa ia masuri pentru mentinerea acestora in
stare de functiune.
Semnalizarea de securitate si sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau
prim-ajutor si se realizeaza, dupa caz, in maniera permanenta sau ocazionala.
Semnalizarea permanenta trebuie sa se realizeze prin panouri (indicatoare, placi) si/sau culori de
securitate, cand se refera la o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de
salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor si prin culori
de securitate la marcarea cailor de circulatie.
Semnalizarea ocazionala trebuie sa se realizeze astfel: prin semnal luminos, semnal acustic sau
comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta; prin gest-semnal sau comunicare
verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.
Salariatii trebuie sa fie informati si instruiti privind semnalizarea de securitate si sanatate utilizata la
locul de munca. Semnalele de avertizare trebuie sa fie usor de perceput si de inteles si sa fie lipsite de
ambiguitate. Salariatii trebuie sa poata patrunde in toate locurile necesare efectuarii operatiilor de lucru,
iar acestea trebuie sa fie iluminate corespunzator sarcinii de lucru care se efectueaza. Caile de circulatie
pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1,0 m,
prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordura inalta de
cel putin 10 cm. Page 8 of 56 Caile de acces de urgenta si iesirile trebuie
Caile de acces de urgenta si iesirile trebuie sa ramina in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai
direct afara sau in spatii sigure. In caz de pericol trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in cea mai
mare siguranta posibila a salariatilor de la toate punctele de lucru. Caile de acces de urgenta si iesirile
care au nevoie de iluminat trebuie sa fie dotate cu instalatii de iluminare de siguranta in caz de
defectare a sistemului principal de iluminat.
Caile de acces de urgenta si iesirile, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa
fie libere de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate.
Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita
preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respectiv, sau vor fi ingradite cu
balustrade si vor fi marcate cu indicatoare de securitate. In cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea
vor fi asigurate contra deplasarii.
Locurile de munca de pe platforme vor fi prevazute cu balustrade, pentru evitarea pericolului de cadere
in gol. Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase (felinare, avertizoare sau
inscriptii luminoase).

Alte reguli si masuri obligatoril,
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Executantul este obligat sa asigure un sistem operativ de informare a lucratorilor asupra pericolelor la
care sunt expusi si asupra masurilor de protectie care au fost luate.

De asemenea, trebuie sa asigure instruirea lucratorilor privind modul in care urmeaza sa intrerupa
lucrul si sa paraseaca locul de munca spre o zona sigura, in cazul aparitiei unei situatii de pericol
iminent.

. 2.4. Masuri de protectia muncii impotriva electrocutarii
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si
organizatorice.

Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.
Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele

a) acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de lucru) ale instalatiilor si
echipamentelor electrice;

b) inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare (protectia prin carcasare);

¢) ingradiri fixe;

d) ingradiri mobile;

e) protectia prin amplasare (asigurarea unor distante minime de protectie);

f) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

g) legari la pamant si in scurtcircuit, direct sau prin dispozitive speciale;

h) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

i) alimentarea la tensiune redusa de protectie;

J) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru.

Masurile organizatorice impotriva electrocutarii prin a tingere directa sunt urmatoarele:

a) exccutarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari) trebuie sa se
faca numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul
respectiv;

b) executarea interventiilor in baza unei autorizatii de lucru, a sarcinilor de serviciu sau a unui
proces verbal;

c) delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

e) elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;

f) organizarea si executarea verificarilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
Pentru evitarea accidentelor prin atingere directa, masurile de protectie care pot fi aplicate sunt
urmatoarele:
. folosirea tensiunilor foarte joase TFIS;
. legarea la pamant;
. legarea la nulul de protectie;
. izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului sau amplasamentului;
. separarea de protectie;
. egalizarea sau dirijarea potentialelor;
. deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase;

8. folosirea mijloacelor de protectie electroizolante. Detaliile si precizarile pentru realizarea
sistemelor de protectie trebuie sa corespunda prevederilor standardelor in vigoare.

Carcasele si invelisurile exterioare ale instalatiilor si echipamentelor electrice trebuie sa fie rezistente la
solicitarile fizice si chimice in mediul in care functioneaza.

In afara de conditia impusa privind protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa, carcasele si
invelisurile trebuie sa fie in constructie corespunzatoare protectiei impotriva incendiilor si exploziilor.
Nu se vor folosi improvizatii de echipamente si utilaje.

Ingradirile de protectie trebuie sa fie astfel realizate incat sa nu existe elemente sub tensiune neingradite
in zona de activitate a omului.

=] O Ln B L) D) =
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Ingradirile mobile trebuie sa se foloseasca pentru protectia persoanelor numai in timpul executarii unor
lucrari in instalatiile electrice, impotriva atingerii directe sau prin intermediul unor elemente de Tucru
(scule, conductoare etc.) de partile active, la distante mai mici decat cele admise de protectie.

CAPITOLUL 14
Specificatii tehnice

Conditii obligatorii
Prezentul capitol precizeaza modul cum vor fi indeplinite conditiile de calitate ale materialelor
prevazute in capitolul specificatii tehnice prevazute in proiect
Oferta va fi insotita de agrement tehnic pentru materialele de finisaj, prevazute in proiect sau liste de
cantitati
Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei se vor pune la dispozitia
beneficiarului si proiectantului, spre aprobare mostre de materiale prevazute in proiect si pe care la va
pune in opera
Materialele achizitionate vor corespunde cu caracteristicile precizate in capitolul specificatii tehnice:
Principalele materiale sau lucrari prevazute in proiect pentru care este necesara prezentare si aprobarea
premergator punerii in opera si achizitiei

Gresie

Faianta,

Parchet

Polistiren ignifug pentru termosistem

Gipsccarton rezistent la foc

Gipscarton rezistent la umezeala

Tabla

Glet

Tencuiala decorativa

Standarde de referinta
Se impune procurarea materialelor de la producitori cu conditia respectarii standardelor europene 1SO

9000 si a precizarilor din specificatiile tehnice

Livrare, depozitare si manipulare
Livrarea se face conform instructiunilor de ansamblare a producatorului.
Furnizorului ii revine sarcina transportului, depozitarii si manipularii in conditii care s asigure
pastrarea calitdtii materialelor.

Antreprenorul general al investitiei are obligatia, ca pe parcursul executiei aceste
asigure in cadrul constructiei spatiul de depozitare si front de lucru

Receptia lucrarilor si verificarea calitatii
Receptia se face pentru fiecare material /lucrare specificat si are ca/¢
- aspectul si starea generali;
- calitatea materialului pus in operi (sondaj cu plici luate la intimp lage).
- elemente geometrice: Ny
- asigurarea perfectiunii suprafetelor (planeitate, verticalitate, etc.)
- regularitatea si alinierea

- perfectiunea muchiilor la imbindrile intre suprafetele verticale si orizontale:
- alinierea cu elementele constructiei (perefi, ferestre, stilpi, sau alte elemente fati de care

proiectantul a conceput formele).

- perfectiunea finisérii imbinarilor.
- corespondenta cu proiectul aprobat.Acolo unde apar neconcordante, executantul si
investitorul impreuna cu proiectantul vor decide completiri, inlocuiri, refinisari, sau alte situatii.

PRPINUL ARHTRECTILOR
BINADMANA
3674

- Intocmit,
'Acrh,__ ofa Florin
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Specificatii privind principalele materiale

1. CARACTERISTICI PARCHET LAMELAR
Conform SR EN 14041:2018
Clasa trafic intens (33)
Reactia la foc= C0-s1,
Continut de pentaclor/fenol< 5 ppm
Emisiunea de formaldehida E1 <0,05 ppm conform EN17-1
Rezistenta la alunecare Clasa tehnica DS,
Rezistenta la impact IC1 conform EN13329
Clasa de abraziune AC4 conform EN13329
Coeficient transmitere caldura < 0,12 m 2 K /W
Grosime 12 mm
Densitate 860 g/cm3
Material HDF
Nuanta stejar Montaj sistem clik

2. CARACTERISTICI GLET PE BAZA DE CIMENT(SE APLICA IN SPATII CU
UMEZEALA, EXTERIOR, SPATII SANITARE)
Culoare alb - mat
Adrenta mare
Permeabil la vapori
Strat max. 2 mm
Finisarea se face prin slefuire cu hartie abraziva.
Suprafata gletuita neteda

3. CARACTERISTICI GLET PE BAZA DE IPSOS (SE APLICA IN SPATI
INTERIOARE FARA UMEZEALA)
Produs pe bazi de ipsos aditivat cu risini si fibre, care se utilizeaza la interiorul clidirilor civile si
industriale pentru nivelarea in doui etape (incircare grosiera si finisare) a peretilor sau tavanelor.
Temperatura de aplicare 5 °C + 30°C
Timp de lucru (inceput de priza) cca. 60-90 min
Timp de intdrire (sfarsit de priza) cca. 120 min.
Consum orientativ de glet la incércare 0,8 — 4 kg/m2 (in functie de grosimea stratului aplicat)
Consum orientativ de glet la finisare cca. 0,4 kg/m2 (pentru o grosime de 0,5 mm)
Grosime strat 0,5+ 10 mm
Timp de uscare, la 0 grosime medie de 2 mm min. 12 ore
Timp de uscare, Tnaintea aplicérii vopselelor lavabile min. 48 ore
Rezistenta la incovoiere, dupa 28 zile cca. 2,3 N/mm2
Rezistenta la compresiune, dupi 28 zile cca. 5 N/mm?2
Aderenta la suport din beton min. 0,3 N/mm2
Clasa de reactie la foc (A1) Produs incombustibil, fird contributie la foc
Incadrarea, conform SR EN 13279-1:2009 tencuiala pe bazi de ipsos pentru acoperiri subtiri —
produs de finisare C6/120/5
Culoare alb - mat
Aderenta mare
Permeabil la vapori
Pasta obfinutd se aplicd pe stratul suport utilizand o gletierd metalici sau mistrie. Finisarea se poate
face prin slefuire cu hartie abraziva, dupi ce acesta s-a uscat complet sau prin presare cu un fier de
glet, cu putin timp inainte de intarire. Timpul de uscare, inaintea aplicarii altor materiale de finisaj,
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este de cel putin 24 ore, in funciie de grosimea stratului si de conditiile de temperatura. Dupi ce
stratul de glet s-a uscat complet se poate aplica un strat de finisaj din acelasi material

4. CARACTERISTICI VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR

Parametru UM Valoare Metoda de analizi
Aspect lichid omogen, vizual

tixotrop, fara

impuritati
Densitate, 20°C g/em3 1.65 -1.75 SR EN ISO 2811-1:2016
Finete frecare, max. pm 100
Viscozitate Brookfield (Rot 7,vit | mPa.s 2500 SR EN ISO 2555:2018
100), temp. 23+1°C
Substante nevolatile (60 . % 63 SR ENISO 3251:2019
min./125°C), min.
pH Min.§8 SR EN ISO 787-9:2019
Aspect pelicula - mat, uniform -
Rezistenta la frecare, clasa de 5 SR EN 13300
lavabilitate :2002/AC:2003
Putere de acoperire (CR), min. . % 98-99.5
Grad de luciu (850) 2813 Min,10 SR EN ISO 2813:2015

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-300C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-300C

Temperatura produs: 15-300C

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos: -

Suprafata trebuie sa fie perfect uscata

Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
Suportul curat se impregneaza cu amorsa

Se aplica vopsea lavabila pentru interior, in 2 straturi, cu rola sau pensula
Pentru aplicarea primului strat, produsul sepoate dilua cu apa in proportie de max. 10 %, iar pentru
al doilea strat produsul se aplica nediluat.

5. CARACTERISTICI TENCUIALA DECORATIVA FATADE, SOCLU LAMBRIU
DIN TENCUIALA DECORATIVA
Granulozitate: 1,5 mm
Permeabilitate la vapori de apd Sd: < 0,1 m
Coeficient de absorbtie al apei: 0,1 <w < 0,5 kg/ m2 h0,5
Lavabilitate ridicata
Consum: cca. 2,7 kg/m2
Duraté de uscare: cca. 24 ore
Conditii de aplicare
Temperatura mediu: max.12-300C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-300C
Temperatura produs: 15-30 C
Se aplica cu gletiera din otel inoxidabil, 1n strat subtire, la grosimea granulatiei. Structura driscuitad
se obtine cu miscéri circulare.
Tencuieli decorative structurate, in dispersie apoas4, utilizate pentru finisiri decorative ale fatadelor
sau ale interioarelor supuse la uzura.
Asigurd protejarea mecanicé a termosistemului la grindind. pe suprafete la exterior
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6. CARACTERISTICI TAMPLARIE PVC
Tamplarie ferestre, profilele cu 6 camere si vitrajul din sticla (tripan) conform en 673, u=0,67
[w/(m2Kk)], grosimea foilor de sticla ( 4-6 mm), ca si distanta dintre ele (12-20 mm),
Profile PVC in conformitate cu cerintele standardului
Inaltime 80 +/-0,3mm, Grosime pereti >2,8 mm, Contractie la incalzire R<2%
Rezistenta la soc conform clasa I, Comportare la incalzire fara defect
Sudabilitate Efortul mediu >35 N/mmp

7. CARACTERISTICI USA REZISTENTA LA FOC
Usile avand EI=90 min vor fi produse in conformitate cu directiva europeana pentru usi rezistente la
incendiu, SR EN 1634-1+A1:2018,
Usd metalica de protectie a golurilor rezistentd la foc EI=90 min previzute cu dispozitive de
autoinchidere
Usile metalice rezistente la foc au in componenta
Foaia de usa tip sandvich, din tabla zincata (otel galvanizat), la interior plina cu vata minerala
ignifuga (material rezistent la foc) de mare densitate, izolatie mare termica si fonica
Foaia de usa cu doua bolturi de siguranta pe partea cu balamalele.
Tocul usii realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile). prevazut cu garnitura
dubla termoexpandabila. incuictoarea din otel, compusa din broasca rezistenta la foc si manere
rezistente la foc, conform SR EN ISO 18273:2016 , vopsite electrostatic
Usile rezistente la foc vor fi insotite de certificate

8. CHEPENG METALIC
Specificatii
Material - Tabla din otel galvanizat
Grosime material (mm ) - 0.8
Ranforsare amortizor — Da, Finisaj toc — Grunduit, Material — Otel, Grosime material toc (mm)-1.5
Izolatie fonica (dB) - 37-45 dB
Inchidere - Cheie de santier, Balamale

9. USI ALUMINIU
Specificatii
Material — Aluminiu
Usile din aluminiu de exterior cu rupere de punte termica izolare termica, cu coeficiente Uf 2,64 si
1,89 W/m2K.
Tocul canatului si al usii din aluminiu de exterior cu sectiuni triplu compartimentate, cu adancime
de constructie de 60, respectiv 70 mm
Usile din aluminiu de exterior prevazute cu cheder aplicat pe toata suprafata marginii tocului
canatului si a usii. Usile din aluminiu de exterior avand :
Termopan panel de otel de 32 mm grosime galvanizat, vopsite in camp electrostatic, izolare 30 mm
= Usile din aluminiu de exterior se livreaza asamblate, pregatite pentru instalare cu ajutorul
sablonului de montaj din tocul usii
= . Usile din aluminiu sunt prevazute cu maner din aliaj zinc-aluminiu galvanizat si nichelat, 1
incuietoare cu cilindru si chei
= Usile cu termopan sau panel sunt montate cu 4 balame cu aripi duble.
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CALCUL SUPRAFETE
| e UPVC Uext Usa
; : stra exter g
b Camera carf;era calrllera ca:ilera camera car:era iaf;;f;] ferestr fer:sl;re Buc ffc):er;{:e m_etal cana_t Gl H usi (m) L buc P?ﬁm ater & . ;Fil;(t} inter[_iToara PSC e;t:;:::z?
rt ica mobil (m) (m) usi (m) canate  canate :
(m) (m) (m) (mp) (m) (mp) e (m) (m) (m) earigt . AL min propus GS  metal RF
fix(aip) 30 min
PARTER
1_| Hol 523 | 2097 | 380 | 1553 | 1640 | 6232 | 0,00 | po0 0,00 | 000 | po0 | 340 | 1,80 | 1,00 | 860 6,12 0,00 | 0,00
2 | Sala gradinita 1 6,83 | 535 | 380 | 36,54 | 24,36 92,57 1,80 2,40 0,00 8,64 247 2,20 1,00 | 1,00 5,40 2,20 0,00
3 | Sala gradinita 2 6,83 [ 497 | 3,80 | 33,94 | 23,60 89,67 1,80 2,40 0,00 4,32 2,47 2,20 1,00 | 1,00 540 2,20 0,00
4 | Salaclasa 1 6,83 | 412 | 3,80 | 28,13 | 21,90 83,21 1,80 2,40 0,00 8,64 2,47 2,20 1,00 | 1,00 5,40 2,20 0,00
5 | Salaclasa 2 6,83 | 6,14 | 3,80 | 41,93 | 2594 98,57 1,80 2,40 0,00 4,32 2,47 2,20 1,00 | 1,00 5,40 2,20 0,00
6 | Grup sanitar 2,97 1,90 | 3,80 5,64 6,77 25,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,90 | 1,00 5,10 0,00 1,89
Cabina 1 1,19 | 0,92 | 3,80 1,09 3,03 11,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,90 { 1,00 5,10 0,00 1,89
Cabina 2 1,19 | 0,93 | 3,80 1,11 3,05 11,59 0,88 1,68 0,00 1,48 1,73 2,10 0,90 | 1,00 5,10 0,00 1,89
Cabina 3 1,19 0,93 | 3,80 111 3,05 11,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,90 | 1,00 5,10 0,00 1,89
Suprafata utila parter 165,02 | 128,09 | 486,75 | 8,08 | 11,28 0,00 | 27,40 11,62 20,60 940 | 9,00 | 50,60 6,12 8,80 7,56
7 | Centrala termica 3,00 | 280 | 2,60 8,40 11,60 30,16 1,20 1,50 1,80 0,00 1,24 2,05 1.50. 1,00 5,60 3,08
TOTAL 173,42 | 139,69 | 516,91 | 9,28 | 12,78 -8 1,80 25,92 11,12 22,65 | 10,90 | 10,00 | 56,20 6,12 8,80 7,56 3,08
Vasile
Tencuieli Tencuieli _Tenf:uieli contur | o i | Gletuieli Zugraveli Sapa Transport | Parchet Plinta _Gresie Plin?a Gresie ) .I-I S H S llambriu cu
Nr.crt Camera pereti tavane | interior ferestre si (ptt) grosime 3 parchet | antiderapanta | gresie | portelanati | faianta | faianta | lambriu | tencuiala decoratva
@mp) | (mp) wsimy | PHOP) | PRED) |y | Cmmpy | R0 | D) Ty mp) | o) | mp) | ) | Cmp) | ) (mp)
PARTER
1 Hol 56,20 15,53 2,15 TS 71,73 T3 18,53 0,98 0,00 15,53 16,40 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
2 Sala gradinita 1 81,73 36,54 315 118,27 89,04 89,04 36,54 2,30 36,54 | 24,36 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1,20 29,23
3 Sala gradinita 2 83,15 33,94 225 117,09 88,78 88,78 33,94 2,14 33,94 | 23,60 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1,20 28,32
4 Sala clasa 1 72,37 28,13 3,15 100,50 74,22 74,22 28,13 1.7 28,13 | 21,90 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1,20 26,28
5 Sala clasd 2 92,05 41,93 2,25 133,98 | 102,85 | 102,85 41,93 2,64 41,93 | 25,94 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1,20 31,13
6 Grup sanitar 23,83 5,64 1,28 29,47 19,32 19,32 5,64 0,36 0,00 0,00 5,64 1,50 | 10,15 | 0,00 0,00
Cabina 1 9,62 1,09 1,28 10,72 6,17 6,17 1,09 0,07 0,00 0,00 1,09 1,50 | 4,65 0,00 0,00
Cabina 2 8,22 1,11 1,72 9,33 4,75 4,75 1,11 0,07 0,00 0,00 1,11 1,50 | 4,58 0,00 0,00
Cabina 3 9,70 1,11 1,28 10,81 6,23 6,23 Tl 0,07 0,00 0,00 1,11 1,50 | 4,58 0,00 0,00
Suprafata utila parter 436,87 | 165,02 18,49 601,89 | 463,09 | 463,09 165,02 10,40 | 140,54 | 95,79 15,53 16,40 8,95 6,00 [23,85| 4,80 114,95
7 Centrala termica 25,29 8,40 2,00 33,69 19,77 19,77 8,40 0,53 0,00 0,00 8,40 11,60 0,00 0,00 | 0,00 1,20 13,92
TOTAL 462,16 | 173,42 20,49 635,58 | 482,85 | 482,85 173,42 10,93 | 140,54 | 95,79 23,93 28,00 8,95 6,00 | 23,85 | 6,00 128,87
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TABLOU FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli Plinta
; Lungime Latime | [naltime | Suprafata | Perimetru Glafuri ferestre | Compartimenta Usi :ncatpr:'r;! pardoseal
Nr !Jenumlre incapere incaper | incapere incapere incapere Ferestre (material) ri usoare - mateial) a .
crt mcapere (m) e (m) {m) (mp) {m) (material) {material) Pereti (material) Finisaje pereti Placaje pereti Structura tavane Finisaje tavane {material)
PARTER
Usa aluminiu Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat - Gresie Gresie
: " ; ! : : 3 Gletuieli pe baza de :
X X X in doua Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton ciment, zugraveli antiderapana
1 Hol 5,23 2,87 | 3,80 15,563 | 16,40 canate var lavabil se inlocuieste rezistnt la foc RF=45 min trafic intens
Sala PVC 6 camere | Glaf din plastic la Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat Gletuicli pe baza de
2 3 sticla tripan interior si aluminiu X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton ciment, zugraveli Parchet
2 | gradinita 1 6,83 5,35 3,80 36,54 | 24,36 la exterior se inlocuieste var lavabil se inlocuicgte rezistnt la foc RF=45 min lamelar Lemn
Sala PVC 6 camere Glaf din plastic la Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat Gletieli pe baza de
5 sticla tripan interior si aluminiu X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton ciment, zugraveli Parchet
3 | gradinita 2 6,83 497 | 3,80 33,94 | 23,60 1a exterior se inlocuieste var lavabil se inlocuieste rezistnt la foc RF=45 min Jamelar Lemn
PVC 6 camere Glaf din plastic la Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat Gletuieli pe baza de y
- sticla tripan interior si aluminiu X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton ciment, zugraveli Parchet LEmn
4 | Sala clasa 1 6,83 4,12 3,80 28,13 | 21,90 la exterior se inlocuieste var lavabil se inlocuieste rezistnt Ja foc RF=45 min : lamelar
PVC 6 camere Glaf din plastic la Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lcmp placat Gletuieli pe baza de
5 Sala class 2 6.83 6.14 3 80 4193 | 2594 sticla tripan interior si aluminiu X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton cimint, supravell Parchet
ala clasa ; 3 ! . ! la exterior se inlocuieste var lavabil se inlocuieste rezistnt Ia foc RF=45 min ’ lamelar Lemn
PVC 6 camere Glaf din plastic la Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat Gletuieli pe baza de Gresie _
6 G it 297 190 380 564 6.77 sticla tripan interior si aluminiu X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent. nu intrados cu gipscarton ciment, zugraveli porielaaly Gresie
rup sanitar y ; y 3 3 la exterior se inlocuiegte var lavabil s¢ inlocuieste rezistnt la umiditate ’
X Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Lambriu pe inaltimea Planseu lemn placat =8 ;
. X X existenta, nu Zidarie baza de ciment, zugraveli cu de 1,2 m existent, nu intrados cu gipscarton G:f;;’;it Eﬁ;fvil?e Gg:tselfanata Gresie
Cabina 1 1 . 19 0,92 3, 80 1 ,09 3,03 se inlocuieste var lavabil se inlocuieste rezistnt la umiditate p
: ) Sl -
PVC 6 camere < ’ Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe aianta perimetral pe
sticla tripan 'G]a'f“ dm_plasnr.? l.a existenta, nu g baza de ciment, zugraveli cu inaltimea de 1.50 m, ‘Planscu lcmp placat Gletuieli pe baza de Gresie _,
interior si aluminiu X : 54 Zidarie 5 : intrados cu gipscarton ; T Gresie
Cabi 2 119 0.93 3 80 111 305 14 evtirit se inlocuieste var lavabil existenta, nu se rezisttla Er!}:l ditate ciment, zugraveli portelanata
apina ; i 3 4 : inlocuieste
X Usa PVC Reparatii tencuieli, glet pe Faianta perimetral pe
existenta, nu = baza de ciment, zugraveli cu inaltimea de 1,50 m, Fianc e plact Gletuieli pe baza de Gresie .
X X : 2 Zidarie ? : intrados cu gipscarton ; ; Gresie
; se inlocuicste var lavabil existenta, nu se sepistntla niditats ciment, zugraveli portelanata
Cabina 3 1,19 0,93 | 3,80 1,11 3,05 inlocuieste
Glaf din plastic la ; Tencuieli, glet pe baza de Lambriu pe inaltimea - i Gresie Gresie
Cent_rala Fcrca}s_tra interior si aluminiu X URS; ?g la}}ca Zidarie ciment, zugraveli cu var de1.2m Planseu beton armat bg{f:g:ﬁ::‘:g:;iﬁ antiderapana
7 | termica 3,00 2,80 | 2,60 8,40 11,60 i la exterior i lavabil " trafic intens
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Obiectivul: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRIT SCOLII PRIMARE DIN SATUL
BOTESTI, COMUNA ORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI CLADIRII
F3 - Lista cu cantitdti de lucrédri pe categorii de lucréri
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
) ; Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LET) (LEI)
260,00
Materiale:
SISTEM EXTHERM pentru %
1 Ehala termoizolarea fatadelor bl Me_mgpera.
Utilaje:
Transporturi:
. . 32,00
Sistem termoizolant pentru elemente Materiale:
de fatada strat finisaj exterior - T
4 1ZESht structura striata cu granulatia . Ma.lnt?p.era.
maxima de 2mm;-Termosistem soclu Utilaje:
Transporturi:
Diblu cu cui din plastic (baumit diibel i5a 0
2,6 | 20012612 idk-t 08/60) cu lungimea 115 mm buc | Materiale: ‘
Transporturi:
Sistem termoizolant pentru elemente 8,50
de fatada strat finisaj exterior - Materiale:
3 IZF35C+ | structura periata cu granulatia mp Manopera:
maxima de 1,5 mm;-Termosistem Utilaje:
contur ferestre Transporturi:
Diblu cu cui din plastic (baumit diibel Sl
9 | H0ieald idk-t 08/60) cu lungimea 115 mm bie | Macadale: _
Transporturi:
. — 300,00
chele interoare si exterioare Materiale:
; metalice, tubulare de inventar Montat =
% CMj20C01A scheld met. interioare, tubulare de mp E:lngplera.
invent, supraf. mai mica de 25 mp Lae; -
Transporturi;
Strat termoizolator in pod din vata 204,00
minerala 3 straturi avand grosimea Materiale:
de .300 mm; simplu agezate in Manoper3:
5 IEF108 poduri uscate, necirculabile pe e Utilaje:
suprafete orizontale sau inclinate :
pand la 20% -Izolatie cu vata in pod Transporturi:
208,08
Placa VATA MINERALA TIP G 100 T £
5,1 | 20018006 1200X 600 X 100 MM MP Materiale: :
Transporturi:
204,00
Protectie izolatie vata cu o folie metru == £
6 JZFI0%C tesatura .din fibre sau panza - patrat Matenalev.
Manopera;
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Protectie vata in pod cu folie Utilaje:
anticondens Transporturi:
. s o e . 263,16
63 | 261412E+ Impislitura fire sticla bitumata ia 600 - Materiale:
' 12 100cm 20m s7916 P -
Transporturi:
. o 60,00
Confectii metalice diverse, montate S
t ch ali q Materiale:
7 CL20B1 BpSTEnt,, SIERERD ICRIR B0aes Dob; kg Manopera:
placat pe intrados cu gipscarton o
RF=30 min Utilaje:
Transporturi:
Tabla striata gaurita de 4 mm E 97 Eo
7.2 | 3646087 g kg | Materiale:
OL 37 2m =
Transporturi:
Podea peste grinzi in podul 25,75
magaziilor, grajdurilor etc, executate Materiale:
8 CRO9A#(1) din scal_-ndun de rasinoase, podeg mp | Manopers:
inspectie peste izolatia din vata in Utilaje:
podul cladirii (latimea =1m ), :
executate pe lungime ax Transporturi:
- i 5,15
8,1 5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol kg Materale:
3452111 -
Transporturi:
' Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 057
8,2 | 2903050 | 33 5m1aT = 16-30cmiung.tiv me | Matehdles
Transporturi:
33,52
i Materiale:
RPCOS6A%( Demonti?rea tamplarie _ teria eu
9 1) lemn(usi,ferestre,obloane, masti,etc), mp Manopera:
ferestre si usi exterioare Utilaje:
Transporturi:
Montare ferestre din tamplarie de 25,92
PVC, 3 canaturi (doua fixe si unu Materiale:
mobil), avand suprafata tocului intre Manoper3:
10 CK11A+ 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea mp Utilaje:
rosturilor cu spume poliuretanice,
etansarea cu spume siliconice. Transporturi:
montata la perti din beton
10 25,92
5 7| 20010084 | Fereastra pvc ochiuri fixe 80x120 cm mp Materiale:
Transporturi:
Montare ferestre din tamplarie de 1,48
PVC, cu un singur canat mobil, Materiale:
avand suprafata tocului pana la 1mp Manoperé:
1 CKO4B+(1) mcl‘usw, 1zp|area rosturilor cu spume mp Utilaje:
poliuretanice, etansarea cu spume
siliconice. montata la perti din _
caramida plina, Ferestre grupuri Transporturi:
sanitare
11 Fereastra pvc ochi mobil - sd 60x60 148
5 4 20010086 - mp Materiale:
Transporturi:
Montare usi din tamplarie de 6,12
12 | CK47A+(1) | Aluminiu, cu doua canaturi mobile , mp | Materiale:
montate cu dibluri din plastic, Manopera:
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etansarea rosturilor cu snur de Utilaje:
etansare si cordon de silicon, avénd
suprafata tocului: pé&ndla 5m :
incﬁusiv?—aUsi alumfr?iu aces dinp Transporturi:
exterior
: o e 6,12
12, | 2,81211E+ | Usa din aluminiu tip royal s-schuco mp | Materiale:
1 12 montate in rame —
Transporturi:
36,72
;2' 20010076 | Diblu expandabile |= 105 mm buc | Materiale:
Transporturi:
12 15,30
4 " | 20012681 | Snur nonazbest d= 8mm m Materiale:
Transporturi:
12 - L2
5 : 20012680 | Silicon de etansare Materiale:
Transporturi:
1,00
13 CK22XA E;?IE?zitiv automat pentru inchiderea biicats m:fgifg:
Utilaje:
Transporturi:
13, Dispozitiv automat pentru inchid - 100
2 | B31308 | diior de 160mm nid3754-68 buc | Materiale:
Transporturi:
21,00
Glafuri, pervaze glafuri mase Materialev:
H CReai plastice,montate la ferestre i qu?pera:
Utilaje:
Transporturi:
21,00
Glafuri, pervaze glafuri Materlale:
= EhauRE aluminiu,montate la ferestre ml Me?nc-Jperé:
Utilaje:
Transporturi:
15, Automacara cu brat cu zabrele 4.5-
5 101 | 5.8t 1 schimb o i
70,00
16 COO01A1 ;I;ré)tuar din beton simplu turnat pe mp m:‘:gpluaelfé.:
Utilaje:
Transporturi:
16 5,67
; L 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 mc Materiale:
Transporturi:
Desfacerea invelitorilor din olane, 310,00
tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, Materiale:
agezate pe sipci batute pe astereald Manoper3:
17 RPCT26B1 | sau direct pe capriori, inclusiv mp Utilaje:
desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor,
sorturilor si racordarii din tabla Transporturi:
zincatd
18 mp 310,00
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Invelitori din tabla amprentata - tigla Materiale:
metalica - Viking Profil - (tigla, folie, Manoper3:
suruburi) tip 350,Invelitori din tabla ilaie:

CE%SOH( amprentata - tigla metalica - Viking e
Profil - (tigla profilata 0,5 mm, folie .
anticondens, rigle lemn ventilatie, Transporturi:
suruburi autofiletante cu garnituri).
18 Tigla metalica viking profil vkp 1 gros 356,50
1 f | 20024892 | (mm)= 0,5 latime efectiv = 1190 mp Materiale:
acoperire poliester lucios Transporturi:
18 Membrana anticondens 90 g toples 341,00
3 ! 20024907 | sistem tigla metalica viking rola mp Materiale:
(75mp) Transporturi:
18, 50024985 Surub 4,8 x 20 sistem tigla metalica buc: [Tt eriale:2.480!00
4 viking .
Transporturi;
_ ) s 310,00
Sistem termoizolant cu polistiren Materiale:
19 IZF157C02 | expandat Swisspor in cadrul unor mp Manopera:
+(1) solutii tehnice de acoperisuri terase e -
inversate, necirculabile Utilaje:
Transporturi:
313,10
19, Placi de polistiren expandat Swisspor e i
|| 20053748 | Eocanr” EATADA Grosime: 50 | MP | Materiale: :
Transporturi:
Rigle din lemn de rasin. asezate in 310,00
lungul capricrilor de Materiale:
bet.arm.prefabricat sau met.,la metru | Manoperd:
20 CE32A% | invelitori din tigla arsa,placi plane tip atrat | Utilaje:
eternit (cu fibre celulozice sau cu P
fibre din azbest),la acoperisuri fara Transporturi:
astereala, incl.disp.de prindere
232,50
2% | 20025262 | Otel profil u 80 mm kg | Materiale:
Transporturi:
EO, Z'SIEBH Schela metalica tubulara g=1t ora 3,10
620,00
Protectia elementelor de constructii Materiale:
21 CN52A+ interioare din lemn prin ignifugare cu mp Manoperd:
MAGMA FireStop Utilaje:
Transporturi:
76,00
Materiale:
Sisteme de jgheaburi tip brass din =
22 Q20N tabla proteji?:a antioorogiv e Mz?nc_zpera:
Utilaje:
Transporturi:
Jgheaburi din pvc dur tip bramac 79,80
;2’ Z’EZf%6E+ sistem stabicor, semicirculare cu d = m Materiale:
125 m Transporturi:
Piesa de legatura cu clema interioara 7,60
52’ 2’52f56E+ pentru jgheaburi din pvc dur tip buc | Materiale:
bramac Transporturi:
23 CE22A% metru 40,00
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Materiale:
Sisteme de burlane tip brass din Manopera:
tabla (protejata anticorosiv) Utilaje:
Transporturi:
Jgheaburi din pvc dur tip bramac 42,00
2% | HRAoIeE s?stem stabicoE semicirclzjulare cud = m Materiale:
¥ 12 z
125 m Transporturi:
Piesa de legatura cu clema interioara 10,00
;3’ 2’522;6E+ pentru jgheaburi din pvc dur tip buc | Materiale:
bramac Transporturi:
60,00
Opritori de zapada la acoperisuri, Materiale:
24 RPCP0O9A1 | confectionati dupa model fixate in kg Manopera:
astereald si prevazute cu contrafise Utilaje:
Transporturi:
76,00
Pazii si stresini pazii la streasina sau Materialeu:
25 Cadnhy frontoane din scinduri geluite profilat n Ma_mt.npera:
Utilaje:
Transporturi:
25, Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = - SEL
2 S 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv LR L =
Transporturi:
61,00
Streasina infund.din scind.de Materiale;
26 RPCH12XA | rasin.faltuite si geluite scind.batut.pe m(ﬁru Manopera:
2 rigle fara console aparente patrat Utilaje:
Transporturi:
Protectia suprafetelor ruginite cu 61,00
27 CNO9B+ Del_«) Protectie 3in1 gmail alchidic, it m:lt_g;elfé_
aplicat in doua straturi pe suprafete — -
din lemn grunduite/vopsite Utilaje: -
Transporturi:
10,00
Transportul rutier al Materiale:
28 | TRAD2A20 | materialelor,semifabricatelor cu tona | Manoper3:
autocamionul pe dist.= 20 km. Utilaje:
Transporturi:
Transp
Materiale Manoperd Utilaje orturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Transp
Coeficient Valoare | Materiale | Manoperd Utilaje orturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru
munca 2.25%
Transp
Materiale Manopera Utilaje orturi TOTAL
Total cheltuieli directe
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Cheltuieli indirecte 10.00%
Profit 5.00%

Total General (fara TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI

)

Intocmit
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Obiectivul: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL
BOTESTI, COMUNA ORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: LUCRARI DE REFACERE FINISAJE INTERIOARE AFECTATE DE
REABILITAREA INSTALATIILOR
F3 - Lista cu cantitati de lucrdri pe categorii de lucréri
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
; ; Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LET) (LEI)
Reparatii de tencuieli interioare, brute, 25,00
la pereti din zidarie de caramida sau Materiale:
1 RCSI03A% beton, de 2,5_cm grosime, executate mp Manopers:
cu mortar de ipsos-var marca 10 T, Utilaje:
pentru realizarea grundului la pereti de )
caramida sau pe rabit smiruit Transporturi:
Tencuieli decorative (lambriu tencuit la 115,00
pereti pe inaltimea de 1,20 m) aplicate Materiale;
2 CF17A01+ | manual pe suprafete tencuite ( un strat mp Manopera:
amorsa , un strat grund vopsea si un Utilaje:
strat tencuiala decorativa) Transporturi:
Glet de ipsos aplicat manual pe 465,00
tencuieli interioare driscuite la pereti, ke Materiale:
3 CFO4XA(1) | stalpi si tavane cu pasta de var+100 kg P Manopera:
ipsos/mc var pasta, gletuieli la pereti si Ee Utilaje:
tavane Transporturi:
3,5 2’81335" Schela metalica tubulara g=1t ora 4,65
Vopsitorii intericare cu vopsea lavabila 465,00
DEKO 1 STRAT aplicate manual Un Materiale:
strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un Manoper&:
3 b strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate R Utilaje:
pe suprafete interioare noi, mai putin q
absorbante Transporturi:
141,00
Materiale:
Desfacerea pardoselilor calde: parchet =
o] '
- RCSK40B% din stejar sau fag mp Me_mgpera.
Utilaje:
Transporturi:
141,00
Sapa egalizare din mortar ciment KR Materiale:
6 1ZF12XC | M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, bk Manopera:
gros.=3cm P Utilaje:
Transporturi:
PARDOSELI DIN PANOURI DE 141,00
PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC Materiale:
L CE36A(1) CASNIC SI PIETONAL pe suporturi P Manopera:
elastice (folie polimerica cu bule de Utilaje:
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aer), panourile din parchet laminat m
fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet); Transportur:
Plinte din lemn de stejar sau fag, 96,00
curatate si montate pe dibluri din lemn Materiale:
fixate cu suruburi de alama in incaperi Manopers:
8 Cejent cu suprafete mai mari de 16 mp: plinte met Utilajgz
orizontale cu inaltimea maxima de 15 -
cm la pereti Transporturi:
97,92
8,4 2'03%2“ Plinte pentru parchet din fag s 228/1 m Materiale:
Transporturi:
2,00
Transportul rutier al Materiale:
9 TRA02A20 | materialelor,semifabricatelor cu tona | Manopera:
autocamionul pe dist.= 20 km. Utilaje:
Transporturi:
Transpo
Materiale Manoperd Utilaje ruri TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Transpo
Coeficient Valoare | Materiale Manopera Utilaje rturi TOTAL
Contributia asiguratorie
pentru munca 2.25%
Transpo
Materiale Manoperd Utilaje rturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte 10.00%
Profit 5.00%
Total General (fara TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LET)
Intocmit

Ing. Pavel Vasile
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Obiectivul: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL
BOTESTI, COMUNA ORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: LUCRARI DE ARHITECTURA CLADIRE CENTRALA TERMICA
F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. : Pret | Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LET) (LEI)
43,50
SISTEM EXTHERM pentru Materiale:
1 [ZF31A+(1) | termoizolarea fatadelor la centrala mp Manopera:
termica Utilaje:
Transporturi:
Sistem termoizolant Baumit pentru 6,59
elemente de fatada strat finisaj Materiale:
2 IZF35A+(1) | exterior - structura striata cu mp Manopera:
granulatia maxima de 2mm; Utilaje:
termosistem soclu centrala termica Transporturi:
39,54
Diblu cu cui din plastic (baumit diibel S
4% 20012611 idk-t 08/60) cu lungimea 95 mm b DiatErae: >
Transporturi:
Sistem termoizolant Baumit pentru 3,85
elemente de fatada strat finisaj Materiale:
3 IZF35C+(1) | exterior - structura periata cu mp Manopera:
granulatia maxima de 1,5 mm; Utilaje:
termosistem contur ferestre -_Transporturi:
23,10
Diblu cu cui din plastic (baumit diibel et
3,7 20012611 idk-t 08/60) cu lungimea 95 mm buc Materiale: .
Transporturi:
Schele interoare si exterioare 54,10
: metalice, tubulare de inventar Materiale:
4 CMJzU():DlA(l Montat scheld met. interioare, mp Manopera:
tubulare de invent, supraf, mai micd Utilaje:
de 25 mp, centrala termica Transporturi:
7,20
Materiale:
Trotuar din beton simplu turnat pe =
2 COOLALLL) loc, trotuar centrala termica e Me.mc_)peré.
Utilaje:
Transporturi:
0,58
5,7 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc Materiale:
Transporturi:
Sapa egalizare din mortar ciment <
6 IZF12XC M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, n;if_;"; naterlaleu:.
gros.=3cm P e‘mt?pera.
Utilaje:
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Transporturi:
o ) 8,40
Pardoseli din placi din gresie T
ceramicd patrate sau ™
/ el dreptunghiulare de aceias culoare i Me‘ma.zperé.
asezate simplu Utlgjes
Transporturi:
Placa gresie neglazurate netede s 563
7,6 2419322 100x100x10 C1 55939 mp Materiale: :
Transporturi:
11,60
Plinte si scafe sdivisite plinte Materiale:
8 CG20C1 orizontale de 10 cm inaltime, la m Manopera:
perete Utilaje:
Transporturi:
0,05
8,3 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 mc Materiale:
Transporturi:
Strat termoizolator la terase,
acoperisuri si plangee din saltele din 12,71
materiale termoizolante cu energie Materiale:
inglobata redusd , (mejand, deseuri, Manoperd:
9 IZF10H(1) | in, canepa etc), avand grosimea de mp Utilaie:
: = A je:
200* mm; simplu agezate in poduri
uscate, necirculabile pe suprafete _
orizontale sau inclinate pané la 20% Transportur:
, termoizolatie pod cenrala termica
9.1 2602046 Tesatura fire sticla bitum. t4 hidrobit T Materialeli:Z’%
ni 9607 :
Transporturi:
12,71
Protectie termoiz.polistiren celular cu Materiale:
10 IZF10XC o folie tesatura bit.din fibre sticla sau | Manopera:
panza bit. patrsE Utilaje:
Transporturi:
18,43
10,3 20017959 Bitum de protectie KG Materiale:
Transporturi:
Impislitura fire sticla bitumata ia : 1_6'40
10,4 | 2,61412E+12 600 100cm 20m s7916 mp Materiale; :
Transporturi:
Montare ferestre din tamplarie de 1,80
Aluminiu, doua canaturi mobile, Materiale:
montate cu dibluri din plastic, Manopers:
11 CK41B+(1) | etansarea rosturilor cu snur de mp Utilaje:
etansare si cordon de silicon, avénd
suprafata tocului: intre Imp si 2,5 Transporturi:
mp inclusiv; la centrala termica
Fereastra cu deschidere spre interior 1,80
11,1 6308019 si oscilo-batante tip aluminium mp Materiale:
alliance seria a intr-un canat Transporturi:
12,60
11,3 20010076 Diblu expandabile |= 105 mm buc Materiale:
Transporturi:
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5,40
11,4 20012681 Snur nonazbest d= 8mm m Materiale:
Transporturi:
0,45
11,5 20012680 Silicon de etansare Materiale:
Transporturi:
Montarea buiandrugilor 2,00
precomprimati cu invelis ceramic Materiale:
12 CPO1EO1+ | Porotherm la golurile usilor si buc Manopera:
ferestrelor, avand lungimea de 1,75 Utilaje:
m Transporturi:
: : 2,00
12,1 | 20059571 | PM@ndrug precomprimat porotherm |y iateriale:
? Transporturi:
Montare usi din tamplarie de 3,08
Aluminiu, cu doua canaturi , (unul Materiale:
fix si altul mebil) , montate cu Manopera:
dibluri din plastic, etansarea Utilaje:
13 CK46A+(1) | rosturilor cu snur de etansare si mp
cordon de silicon, avand suprafata
tocului: pana la 5 mp inclusiv;, usa Transporturi:
rezistenta la foc cu RF=90 min la
centrala termica
Usa din aluminiu tip royal s-schuco - L
13,1 | 2,81211E+12 HOHEEtS i Rins mp Materiale: :
Transporturi:
18,48
13,3 20010076 Diblu expandabile I= 105 mm buc Materiale:
Transporturi:
7,70
13,4 20012681 Shur nonazbest d= 8mm m Materiale:
Transporturi:
0,62
13,5 20012680 Silicon de etansare | Materiale:
Transporturi;
1,00
14 CK22XA Dispozitiv automat pentru inchiderea Bt m:;cg;ifé:
usilor =
Utilaje:
Transporturi:
1,00
14,2 10122 Elemente diverse pentru tamplarie XX Materiale:
Transporturi:
1,26
Glafuri, pervaze glafuri mase Materla!ej
5 CR6A% plastice,montate la ferestre mi Ma.nc.)p Sk
Utilaje:
Transporturi:
15,5 LCU 03 Macarale rotitoare ora 0,01
1,26
Glafuri, pervaze glafuri Materiale:
16 Q2o aluminiu,montategia ferestre ml Manopera:
Utilaje:
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Transporturi:

16,5 LCU 03 Macarale rotitoare ora 0,01
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 31,90
driscuite, executate manual la pereti Materiale:
sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si .

7 CroaATRCY M 10-T, pentru grund si stratuFI) P Il\JfItai{r;?ep:eré
vizibil, pe suprafete plane, tencuieli :
pereti si tavane Transporturi:

0,51

17,1 20010571 Mortar uscat semipreparat mc Materiale:

Transporturi:
. 31,90
Glet d_e var agllcat me_mugl pe ' Materiale:

18 CFO4XA tencme'll interioare driscuite la pereti, metru Manopers:
stalpi si tavane cu pasta de var+100 patrat —
kg ipsos/mc var pasta Utilaje:

Transporturi:

18,5 | 2,81123E+12 | Schela metalica tubulara g=1t ora 0,32
Vopsitorii intericare cu vopsea 31,90
lavabila DEKO 1 STRAT aplicate Materiale:
manual Un strat DEKO AMORSA 3

2 CNOLA+ (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO o Stei'g?g:era.

1 STRAT, aplicate pe suprafete :
interioare noi, mai putin absorbante Transporturi:
G g e g 30,00
Astereala invelitorii din scanduri de e
rasinoase, de 24 mm grosime, sl

20 BECHaAL executate cu scanduri brute, la HE Ma.mc.)peré:
constructii obisnuite Utilaje: .

Transporturi;
60,00
Protectia elementelor de constructii Materiale:
21 CN532A+ interioare din lemn prin ignifugare cu mp Manopera:
MAGMA FireStop Utilaje:
Transporturi:
30,00
Invelitoare din tabla zincatd profilata Materiale:
22 CE05A1 ondulatd sau cutatd, panourile fixate mp Manopera:
si tesute cu suruburi autofiletante Utilaje:
Transporturi:
Tabla ondulata pentru ctii 52029 Zn - 3_3'30
22,5 3644223 0,75x800x2000 OL 34-1n mp Materiale: _
Transporturi:
20,50
Materiale:
Sisteme de jgheaburi tip brass din
2 CE20A tabla protejzja%a anticoroziv i Mgngperé:
Utilaje:
Transporturi:
WA |ZEMisEay | SOmEDa e EROn Precs 207 e R
gr. B.8 s4272 :
Transporturi:
Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 4,10

23,7 6311740 cirje mari pe stalp din lemn usor su- buc Materiale:
8,9 10 Transporturi:

23,8 10098 Jgheab si burlane XX 21,52
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Materiale:
Transporturi;
23,1 LCU 03 Macarale rotitoare ora 0,41
11,00
; g ; Materiale:

24 CE22A# Sisteme de b_urlane §1p bra_ss din - Manopera:

tabla ( protejata anticorosiv) —
Utilaje:
Transporturi:
Bratara zincata simpla pentru cirja L AR
24,8 6311705 mare pe stalp de metalic de 9 m buc Materiale; ‘
Transporturi:
Automacara cu brat cu zabrele 4.5-
24,1 1101 5.8 tf 1 schimb ora 0,16
15,80
Opritori de zépada la acoperisuri, Materiale:
25 RPCPO9A1 | confectionati dupa model fixate in kg Manopera:
astereald si prevazute cu contrafige Utilaje:
Transporturi:
20,50
Pazii si stresini pazii la streasina sau heeti o
“ ARL9R] frontoane din scinduri geluite profilat n Ma}ngpera:
Utilaje:
Transporturi:
Scandura rasin.cl.c gR = 2dmm L = 040
26,2 2903050 3-3,5m IaT = 16-30cmlung.tiv mc Materiale: :
Transporturi:
14,50
Streasina infund.din scind.de ——— Materiale:
27 RPCH12XA | rasin.faltuite si geluite scind.batut.pe Manopera:
. patrat T
2 rigle fara console aparente Utilaje:
Transporturi:
Protectia suprafetelor ruginite cu 14,50
ia suprafetelo inite c Materiale:

- cNogBs | Deko Protectie 3 in 1 email alchidic, - M:n;'?a'fé _
aplicat in doua straturi pe suprafete Ut 'p' -
din lemn grunduite/vopsite tlaje:

Transporturi:

) 15,40
Montarea treptelor si contratreptelor Materiale:
din marmura, fixate pe sapa cu =

2 CH12A+ adeziv, la scari din beton gata 9 Mglnqpferé‘

executate, la cladiri nerezidentiale Utilaje: -
Transporturi:
Treapta mozaic marmura L ¥
29,1 2802878 prefabricata oxid verde m Materiale: _
Transporturi:
e 16,48

29,2 20000317 Placi din piatra naturala sau - Materiale:

marmura .
Transporturi:

29,1 20000290 Utilaje de ridicat ora 0,31
Placaje din marmura,travertin,piatra 1,60
pe supr.plane,la pereti si metru Materiale;

40 CILIA%(L) stalpi,excl.glaf.,cu crampoane de otel patrat Manopera:

si mortar M 100-T de 3 cm , rostuite

Utilaje:
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cu mortar pt placi < 0,20 mp/buc din
marmura si travertin cu gres.< 5 cm Transporturi:
incl., scari exterioare
Placa marmura ruschita calitatea i L83
30,1 | 2,67011E+12 | mp Materiale:
g=2cm s 3415 =
Transporturi:
30,1 Gl
1 ! 2205746 Praf de marmura kg Materiale:
Transporturi:
30,1
4 LCu11 Malaxor XX 0,04
30,1 - .-
5 LCU18 Utilaj de ridicat XX 0,08
40,00
Transportul rutier al Materiale:
31 TRAO2A20 materialelor,semifabricatelor cu tona Manopera:
autocamionul pe dist.= 20 km. Utilaje:
Transporturi:
Tran
sport
Materiale Manopera Utilaje uri TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Tran
sport
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje uri TOTAL
Contributia asiguratorie pentru
munca 2.25%
Tran
sport
Materiale Manopera Utilaje uri TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte 10.00%
Profit 5.00%
Total General (fara TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)

Intocmit
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Legenda

———————Limita parcelei
Imabilul in discufie
Cladiri anexe
A 4 Cai de acces (pietonale,auto, in imobil)

ez Meipietonale siauto

== Irotuar perimetral
] Spatiiverzi

Centrala termica propusa

BROIRUL ARRITEGTILEN
DIN ROMANH

Parceld teren nr.34243
Suprafatd teren: 2615 mp
Regim de indltime: P
Suprafata construitd: 204 mp
Suprafata desfasurata: 204 mp
P.0.T=12,63%

CUT=013

Zona seismicd: 3, =0.20g
Categoria de importantd: C
Clasa de importanta: Il

Grad de rezistentd la foc; lll

Suceat
Sucesy

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 6752023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME SENWK{A SCARA A CLADIRII SCOLI| PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile & \h ;/ \,\ 1:500 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
. »
PROIECTAT | Arh Sofa Florin J \ Data PLAN DE SITUATIE Plansa
DESENAT Ing Tibu Vladut Stefan \_ 4\ 2023 Al




ﬁ

[ GRBIRUL ARRITEGTILOR |
DIK ROMANH

o SBJ5

Q

943

3.37 | 447 1|. 6.49 020 J[.
2 088 , 145 'l, 10.96 ’ g
= 1.68 e
I g - 1 0. \______________ B S
Gl | s
=) L
@ — o
2 ; 830000.930 L 0.40 =
% & I Y 9% | L d
e e e s e e '8738_6_5_ A ————|——————_1*ﬁ“"_“
2 ‘ I-l-l l S=895m '~ ‘ I_I_l | o
i %_u% h=3.80m | =
L B Gresle AR
1 . S 2l O 1
1] Ll U !
; 1
| %] | | |
Pl =) Sala Gradinita 2 ‘ Sala gradinitd 1 \ ‘ Sala clasa 1 i Sala clasa 2 =3 ‘ pE
b i $=33.94 mp $=36.54 mp S5=28.13 mp S$=41.93 mp o i
s h=3.80 m h=3.280m Hol b h=3.80 m h=3.80m
S Parchet ‘ Parchet l $=16.53 mp"“} ‘ Parchet | Parchet I
h=3.80 m
‘ [ Gresie ‘ I l
040 4,97 ‘ 0.30 5.35 0.40 [ 2.97 l (.40 412 ‘ 0.30 6.14 ‘ 0,40
R e et —— b - e e ] =
ol [ o | [ o | | |
B = <
N | ’ - | B
~ — [
g |
“ ‘ I 1 ‘ ~
Ll 180 ., 180 . 110 . 180, 130 . 180 . 13 , 128 180 , 12% , 133 , 180 . 119 ., 180 , 120 , 180 , 157 |,
2.45 545 2,40 3.40 2.40 2.40 240
0.20 ,|, 532 L 570 |. 3.37 |, 447 65.49 0.20 l.,
73 7 A 1 A g
25.75 _
S
Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: ' Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME %W SCARA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile /\] W \ £ COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA PIh
PROIECTAT | Arh Sofa Florin \ / Data PLAN PARTER EXISTENT Plansa
DESENAT | Ing Tibu VIZdut Stefan 2023 A2

[—
VL




+7.00r|1!

=imveftoare tabld zincats

| <chprion

]

]
[T —

Sala Gradinita 2 =

$=33.94m e

h=3.80m =

Parchet s

-perete existert din ridarie L LLJ ::-:
i i gl £ =
Tonsuiain nm/ :: E--.I-.

L]
i <
Fundagii cxistente din beton |-Pardoseats find m
“strat suport pardossald ‘:‘ P 7
-strat rupere capliaritate-15em .
A
a?

ERDINUL ARBITECTILOR
DINROMANI

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
LY
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SFECIFIGATIE HUME SE%B’% _}ﬁ:;’q A CLADIRII $COLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile ﬁ/ \; : COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin \ Data SECTIUNE 2-2 —
DESENAT |Ing Tibu VI&dut Stefan N 2023 EXISTENTA A3

AW



ORDINOL FRATTECTLGx |
DIN ROHAKIA

oyl

g
i g o

Achitect cuﬂt}?i

Verificator/Exp.

Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA 675/2023
' PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME WU?}\ SCARA A CLADIRII $COLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile \\I F(“ﬂx_’\ 1:100 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin \ / /|  Data FATADA PRINCIPALA EXISTENTA Plansa
DESENAT | Ing Tibu VIadut Stefan | () 5| 2023 h

W%




|+5.1Drr|

+4.00m

pEbIUL ArdESTILUR
DIN ROMAY

N
e o e

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME &E“i'ﬁ’ﬁ(“';‘\i SCARA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile ' 9—;‘-' . 1:100 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin L/ —_— FATADA POSTERIOARA =30
DESENAT Ing Tibu VIddut Stefan ,.\- 2023 EXISTENTA A5

L -



|+ 7.00m

DIN ROM

‘*‘_mﬁ"m cu rogt %

Fnﬁmm ARNITEE3ILOR

.:zl.matula

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 875/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME MNARU SCARA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEST, FAZA
SEF PROIECT] Ing.Pavel Vasile ! PRy 1 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
ol |
PROIECTAT | Arh Sofa Florin 7| Data FATADA LATERAL-STANGA Plansa
DESENAT  lIng Tibu VIadut Stefan a 2023 EXISTENTA A6

By




+?.DD|'n|

+4.00m,

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME SW’ SCARA A CLADIRII $COLI PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile L e COMUNA HORODNICEN), JUDETUL SUCEAVA P.Th
A i
PROIECTAT | Arh Sofa Florin N Data FATADA LATERAL- DREAPTA EXISTENTA | Plansa
DESENAT  |Ing Tibu VIddut Stefan A \\h 2023 AT

N



*— l%l
g 2575 P
0.20 , 532 570 3,37 L 4.47 |. 6.43 I. ,
L | L 1 T
o] =
a3 hs S A
- ——— — — — — — - — — — — — — — 31
d | | " | | )
= J a
1 pd . .
N = — ———+- — e e = 4 BRDINUL ARKITEETILOR
N ] i — 3 DIN ROMANIA
& | | 1 ’| 8 .t -
3 7S 7s
T \\ £ 5 o // = T
AW . 2 I , % o 7 e
v : \ rj: = T = i T / o~ m
pas - \ I 7 pt
=== LY ~
el 35 -
oy 1/r 1 1 i \\
; //’ = ]l ) { 7L AY I - ™ I == = . \\
| = e =\ 5 = e =
7 qz \z 71\ % \/ N -
— /1 b I’ \\ =
I/ \\
!/ £ 45" |45\
W, VA N " .
[Al—— =& | / ! | >
g L/ | WAl AN | N
= AY i
020 .} 532 ! 5,70 | 137 ) 4.47 .49 0201,
] 1 1 2575 1 T,
-
[5]
i
8)
« Y/
74
Verificator/Exp. Nume Semnatura | Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
= PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME %MU SCARA A CLADIRII SCOLH PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile ) 2 u\-{_/ \/ \ 1:100 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
: N \
PROIECTAT | Arh Sofa Florin ( Data PLAN INVELITOARE Plansa
DESENAT Ing Tibu VI3dut Stefan\| /3|, 2023 EXISTENTA A8

>

|



[2] Bl s [4]
“« T
i 25.75 .
020 ) 5,32 5,70 | 447 L 6.49 020 1|,,,
= 2l 11.02 ,.1 144,088 , 145 ! 10.96 " =
" ﬂi . | : S
= 8 o
— ~—] ==
¥ T — e — _;_,,_
| I HJ .
1 h=3.80 m 3 B
‘ % E Gresia 19 GROINUL ARATTECTILui ‘
O T - | TECENPPIE [, — oot — . 1 PRIVPRN . . [P 11 S 11
| S T 18 3 \_
5 | 75| pai | 7
(=7 (=4
3 ‘ pe Sala Gradinita 2 ‘ Sala gradinita 1 ‘ Sala clasa 1 ‘ Sala clasa 2 e 2
B ) $=33.94 mp $=36.54 mp S$=28.13 mp S$=41.93 mp ) =
el ‘ h=3.80m h=3.80 m Hol be h=3.80 m h=3.80 m =
i Parchet ‘ Parchet ‘ 8=1553 mp'" Parchet ‘ Parchet ‘ =
| h=3.80m
‘ ‘ Gresie ‘ |
DK0 497 ‘ 0.30 5.35 0.40 ' 287 6.14 l 0.401
@ i [ L 1 T | T I I 1
L8 L & I ] r | ‘| I 1 B R
& g ! =
sl ) | =i | i \ o &
N T A
: 3
< | l I | <
o180 . 180 100 , 180 110 , 180 . 13 , 128 , 180 L 120 . 180 . 157 |,
2.40 2 45 2.40 340 240
D20 .., 5.3 ql, 5.70 ql. 337 6.49 0.20 1|.,,
il 2575 R COURN,
[] Soa 5
— 4 d ke
e = ) -
1 [4] SpROTEUS”
SunE -L’“\J.?‘ .
Interventii: A
. o - . 3 : {_1.-”
Se ap||ca termosistem. Verificator/Exp. Nume Semnatura | Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data \'{ . N_ \N. &7
T g il ! 5 0““,"/
Proiectant general: Beneficiar: \ "l'"‘yt(,,éri?‘ Y
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCﬁV - 023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME SE\‘N&U@\‘ SCARA A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile /VU Y N\ = COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin k 3 Data PLAN PARTER PROPUS Plansa
DESENAT Ing Tibu VI3dut Stefan | {\™>—_] 202 A9

\V\



Interventii:

Termoizolare pereti exteriori si soclu;

Termasisiam cu polisioen supandal

e &l tanculals docoati
Toncubsla docorstive-

+ Ivelitaare tabla tip tigla
- righe din lemn

- boke anticondens
-righa de lemn.

-polistiren extrudat Scm
= astereala

" Fundatii existente

din beton

et

\"- (= w!
“Jue

Sala Gradinitd 2
$=33.94m
h=3.80 m

Parchet

Termoizolarea planseului superior cu vata mineral3;

i:mmawan

L e ristent b Foe 30 iy

THHHHEH

[HH

- pardoseala finita
- strat suport pardoseal:
‘- placa beton slab armata
- folie polietilena
- polistiren extrudat-5cm
- strat rupere capilaritate-1!
- umplutura compactata

= pamant

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava\ COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME SEE“ P\ SCARA A CLADIRI SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEST], FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile ) | & 1:100 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin ’j) Data SECTIUNE 2-2 Blisiiea
DESENAT  |Ing Tibu VIddut Stefan | M 2023 PROPUSA A10
= E—




HHHIfli_] ‘Iiii.‘-”.FEEI]LU

N _suce b

& 4

YL

$PROT LS
g.R.L

Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data

Verificator/Exp. Nume Semnatura
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME SAW% SCA A CLADIRII SCOLIl PRIMARE DIN SATUL BOTEST], FAZA
SEF PROIECT] Ing.Pavel Vasile \ ""9 7100 COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin { Data FATADA PRINCIPALA Plansa
DESENAT | IngTibu Viadug Stefan | [\ | 2023 SITUATIE PROIECTATA k.
\ \




|+ 5.10m

Verificator/Exp. Nume Semnatura | Cerinta |Referat/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME &W’ﬁ%m A CLADIRII SCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile 'l COMUNA HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA BLER
PROIECTAT | Arh Sofa Florin \ | Data FATADA POSTERIOARA Plansa
DESENAT | Ing Tibu Viadut Stefangf] /| 22 SITUATIE PROIECTATA A12

\\\'



Lt Tult
DIW ROM
H,L‘,-}‘—-"-
355
—t

Verificator/Exp. Nume Semnatura Cerinta |Referalt/Expertiza Nr./Data
Proiectant general: Beneficiar: Proiect:
S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava COMUNA HORODNICENI JUDETUL.SUCEAVA | 675/2023
PROIECT: REABILITARE ENERGETICA MODERATA
SPECIFICATIE NUME dﬁEM%TW SCARA A CLADIRII §COLII PRIMARE DIN SATUL BOTESTI, FAZA
SEF PROIECT| Ing.Pavel Vasile \\ ‘;'f/\d\c\ 1:100 COMUNA HORODNICENL JUDETUL SUCEAVA P.Th
PROIECTAT | Arh Sofa Florin [ ; Data FATADA LATERAL STANGA Plansa
DESENAT | Ing Tibu Viadut Stefan [a\ \_/ 2023 SITUATIE PROIECTATA A13
u ==



Arhitact cu drept de semriturd
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TABLOU TAMPLARIE - USI
Cod usa Ul Uz [VE]
Cantitate 1 4 4
Dimensiuni LxH (m) 1,80x3,40 1,00x2,20 0,90x2,00
Sens deschidere Exterior Dreapta Dreapta
Simbol usa
Vedere fata ]
k|
I,/’,’
Suprafata usa (mp) 6.12 2,20 :
Tip usa Exterior] Interior Interor]
Material PVC PVC /7 BNED °
‘I
A /
TABLOU TAMPLARIE - FERESTRE i .
Cod fereastra F1 \F 25
Cantitate 6 NG
Dimensiuni LxH (m) 1.80x2.40 0.88x1.68.1°
Inaltime parapet (m) 0.90 0.904}
Simbol usa p—— l"_“i
g N
Vedere fata F
S.R.L, #
Suprafata fereastra (mp 432 1.47 NLCEAVA e
| GROINUL a-,::@?ﬂ!_i.ﬂﬁ
Material Lemn Lemn { DN ROMARET
| Arhitart r.u_.'ﬁ_nul’_i-'_ﬁ_ﬁg'f’;“?‘:m l
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DETALIU TERMOIZOLATIE POD SI INVELITOARE

podina scandura

AEEN

strat termoizolant vata minerala bazaltica
dispus intre grinzile de lemn

tavan gips

carton

DETALIU POZITIONARE RIGLE

/

DETALIU S
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DETALIU TERMOIZOLARE SOCLU

T (R bl exterior
é adeziv
perete _H placa termoizolatoare 10cm

——masa de armare
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placa pe sol—
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—strat superior de tencuiala

/tencuiala soclu
_—polistiren ex
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FIXAREA PLACILOR TERMOIZOLATOARE CU ELEMENTE MECANICE
SUPLIMENTARE

DETALIU IZOLARE PERETI EXTERIORI

interior exterior

&

&

/ L.structura peretelui

2.adeziv
3.placa termoizolatoare 10cm

4.masa de armare
—>5.plasa de armare

:m,/—é (diblu - 5 buc./mp

7.strat supetior de tencuiala

minim 10cm

®

LEGENDA IZOLARE PERETI EXTERIORI:

1 - perete exterior

2 - adeziv pentru polistiren/vata minerala, lipirea facandu-se local, pe fasii sau in puncte

3 - termoizolatie exterioara din polistiren expandat/vata minerala -10cm grosime; fixat prin lipire si cu
bolturi din otel inoxidabil, cu expandare; la colturi si pe conturul golurilor tamplariei se prevad placi
termoizolante in forma de L

4 - masa de spaclu

5 - plasa din fibra de sticla, de protectie a izolatiei termice dublata pe conturul golurilor minim 30cm si
in zona peretilor parter

6 - bolturi din otel inoxidabil, cu expandare, montate in gauri forate, in toate colturile placilor de
polistiren/vata minerala

7 - tencuieli decorative minerale cu granulatia 1,5mm

Nota: Pentru aplicarea materialelor termoizolante se vor

aplica masuratori exacte pe amplasament;

Nota: Talerele diblurilor se vor ingropa pana la fata placii termoizola

Lungimea diblului = Iungimea de ancorare + grosime tencuiala +

grosime strat adeziv + grosime termmzolatle

Lungimea de ancorare min. 45mm in

semiaty

Arbitect cu n'- r’ &
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